

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度山国川多志田地区河道掘削外工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町多志田地先外（本耶馬溪町多志田地区）

2. 工事内容

1) 事務所名	山国川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	193日間	自 令和6年9月3日 至 令和7年3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川多志田地区河道掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	57,755,670	
河川土工	式	1	46,899,570	
掘削工	式	1	18,043,530	掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 4,300 m3 4,280 m3
掘削工(ICT)	式	1	18,584,040	掘削(ICT) 岩塊・玉石 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 4,300 m3 4,280 m3
残土処理工	式	1	10,272,000	残土等処分 岩塊・玉石； 8,560 m3
応急処理工	式	1	10,058,660	
応急処理作業工	式	1	10,058,660	応急作業 1 式
仮設工	式	1	797,440	
汚濁防止工	式	1	264,640	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	532,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	57,755,670	
共通仮設費	式	1	5,827,812	
共通仮設費	式	1	1,560,812	
技術管理費	式	1	1,019,812	土壌試験費 保守管理(ICT) 1 式 1 式

積算内訳書

工事名		令和6年度山国川多志田地区河道掘削外工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	541,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,267,000	
純工事費	式	1	63,583,482	
現場管理費	式	1	16,575,000	
工事原価	式	1	102,789,552	
一般管理費等	式	1	15,310,448	
工事価格	式	1	118,100,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度山国川多志田地区河道掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	15,390,070	
河川土工	式	1	15,176,950	
掘削工	式	1	11,852,950	掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未 満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
残土処理工	式	1	3,324,000	残土等処分 岩塊・玉石；
仮設工	式	1	213,120	
交通管理工	式	1	213,120	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,390,070	
共通仮設費	式	1	1,588,000	
共通仮設費	式	1	182,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	182,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,406,000	
純工事費	式	1	16,978,070	
現場管理費	式	1	5,653,000	
工事原価	式	1	22,631,070	