積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路（福岡地区）改良外工事
工事地名	福岡県大牟田市四山町～福岡県柳川市大野島

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	206日間	自 令和 7年 5月 7日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路（福岡地区）改良外工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
道路改良	式	1	46,930,919																									
道路土工	式	1	3,485,470																									
掘削工	式	1	641,539	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">540</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">430</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">450</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>敷均し(ルーズ)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	540	m3	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；			土砂等運搬	430	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			土砂等運搬	20	m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			整地	450	m3	敷均し(ルーズ)；		
掘削	540	m3																										
土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																												
土砂等運搬	430	m3																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
土砂等運搬	20	m3																										
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																												
整地	450	m3																										
敷均し(ルーズ)；																												
路体盛土工	式	1	13,088	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>4.0m以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	1	m3	2.5m未満；			路体(築堤)盛土	30	m3	4.0m以上；														
路体(築堤)盛土	1	m3																										
2.5m未満；																												
路体(築堤)盛土	30	m3																										
4.0m以上；																												
法面整形工	式	1	123,536	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(切土部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">140</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>現場制約無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(切土部)	140	m2	現場制約無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土；																				
法面整形(切土部)	140	m2																										
現場制約無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土；																												
防草対策工	式	1	2,707,307	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">防草シート</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,135</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>t=2.0mm以上；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>張りコンクリート</td> <td style="text-align: right;">161</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>t=10cm 18-8-25(20)W/C規定無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	防草シート	1,135	m2	t=2.0mm以上；			張りコンクリート	161	m2	t=10cm 18-8-25(20)W/C規定無し；														
防草シート	1,135	m2																										
t=2.0mm以上；																												
張りコンクリート	161	m2																										
t=10cm 18-8-25(20)W/C規定無し；																												
地盤改良工	式	1	79,143																									
路床安定処理工	式	1	79,143	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">安定処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">37</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	安定処理	37	m2	1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2；																				
安定処理	37	m2																										
1m以下 固化材100m2あたり使用量 6t/100m2；																												
舗装工	式	1	3,693,692																									
簡易舗装工	式	1	3,296,923	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">簡易舗装</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6,413</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>仕上り厚10cm 3.0m≦W；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	簡易舗装	6,413	m2	仕上り厚10cm 3.0m≦W；																				
簡易舗装	6,413	m2																										
仕上り厚10cm 3.0m≦W；																												
アスファルト舗装工	式	1	396,769	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(車道・路肩部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">70</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下層路盤(車道・路肩部)</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td>m2</td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部)	70	m2	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；			下層路盤(車道・路肩部)	21	m2															
下層路盤(車道・路肩部)	70	m2																										
再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm；																												
下層路盤(車道・路肩部)	21	m2																										

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路(福岡地区)改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 350mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 25 m2 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 350mm ; 基層(車道・路肩部) 63 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 33 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 64 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
石・ブロック積(張)工	式	1	711,457	
作業土工	式	1	53,464	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルーズ) ;
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	657,993	現場打基礎コンクリート 5 m 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ; 現場打小口止コンクリート 2 m3 18-8-25(高炉) ; コンクリート(間知)ブロック積 15 m2 控え350 ; 胴込・裏込材(砕石) 4 m3 再生砕石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 0.4 m3 18-8-25(高炉) ; 木杭 5 本 松杭 ;
排水構造物工	式	1	14,825,713	

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路(福岡地区)改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	2,575,106	床掘り(掘削)	1	式
				土砂;		
				床掘り	1	式
				土砂;		
				床掘り	1	式
				土砂;		
				埋戻し	1	式
				土砂;		
				埋戻し	1	式
				土砂;		
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む);						
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む);						
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む);						
整地	1	式				
敷均し(ルース);						
側溝工	式	1	324,920	プレキャストU型側溝	15	m
				300×300;		
プレキャストU型側溝	10	m				
600×700;						
管渠工	式	1	967,863	鉄筋コンクリート台付管	24	m
				(横断暗渠)		
				450型;		
				鉄筋コンクリート台付管	3	m
				(横断暗渠)		
500型;						
巻きコンクリート	0.2	m ³				
18-8-25(高炉);						
間詰めコンクリート	1	m ³				
18-8-40(高炉);						
集水桝・マンホール工	式	1	538,100	現場打ち街渠桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×900;		

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路（福岡地区）改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水樹	4	箇所
				現場打ち集水樹 現場打ち集水樹 18-8-25(高炉) 500×500×500 ;	1	箇所
				現場打ち集水樹 現場打ち集水樹 18-8-25(高炉) 600×600×1000 ;	1	箇所
				現場打ち集水樹 現場打ち集水樹 18-8-25(高炉) 800×800×900 ;	1	箇所
				蓋 グレーチング蓋 800×800樹穴用 T-25 ホルト固定 ;	1	枚
				支線排水用簡易水門 B400×h300 硬質塩ビ製 ;	1	枚
場所打水路工	式	1	404,297	現場打水路 W1100×H1600 24-12-40(高炉) ;	6	m
プレキャスト水路工	式	1	3,123,939	プレキャストU型水路 W1100×H1600 ;	16	m
クレーン復旧工	式	1	6,891,488	ブロックマット 1:1.5以上 1:1.8未満 ;	793	m ²
				ブロックマット 1:2.0以上 1:3.0未満 ;	25	m ²
防護柵工	式	1	15,304,138			
防止柵工	式	1	15,304,138	基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 ;	507	基
				基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 500×500×700 ;	16	基
				基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック φ16 300×200×200 ;	8	基
				金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m ;	994	m
				門扉 両開き H1500×W4000 ;	8	基
応急処理工	式	1	1,989,000			
応急処理作業工	式	1	1,989,000	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 208号 有明海沿岸道路（福岡地区）改良外工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
構造物撤去工	式	1	1,980,830																			
構造物取壊し工	式	1	613,229	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；</td> <td style="text-align: right;">830</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>m2</td> </tr> </table>	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	6	m3	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	830	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	30	m2			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	6	m3																				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3																				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式																				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	830	m2																				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	30	m2																				
排水構造物撤去工	式	1	956,921	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ブロックマット撤去</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">36</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>コルゲートパイプ撤去</td> <td style="text-align: right;">139</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>撤去；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ブロックマット撤去	36	m2	コルゲートパイプ撤去	139	m	撤去；											
ブロックマット撤去	36	m2																				
コルゲートパイプ撤去	139	m																				
撤去；																						
運搬処理工	式	1	410,680	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">殻運搬 コンクリート殻(無筋)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 アスファルト殻；</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 コンクリート殻(無筋)；</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻；</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td>m3</td> </tr> </table>	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	6	m3	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3	殻運搬 アスファルト殻；	44	m3	殻処分 コンクリート殻(無筋)；	6	m3	殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3	殻処分 アスファルト殻；	44	m3
殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	6	m3																				
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3																				
殻運搬 アスファルト殻；	44	m3																				
殻処分 コンクリート殻(無筋)；	6	m3																				
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3																				
殻処分 アスファルト殻；	44	m3																				
仮設工	式	1	4,861,476																			
工事用道路工	式	1	2,364,633	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">工事用道路撤去</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,100</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>表土復旧</td> <td style="text-align: right;">710</td> <td>m3</td> </tr> </table>	工事用道路撤去	1,100	m3	表土復旧	710	m3												
工事用道路撤去	1,100	m3																				
表土復旧	710	m3																				
土留・仮締切工	式	1	582,823	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土のう 設置；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>土のう</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	土のう 設置；	1	式	土のう	1	式												
土のう 設置；	1	式																				
土のう	1	式																				

積算内訳書

工事名	福岡208号 有明海沿岸道路（福岡地区）改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				撤去；
水替工	式	1	139,540	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 常時排水；
汚濁防止工	式	1	1,070,320	濁水処理設備 標準処理量10m3/h級；
交通管理工	式	1	704,160	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	46,930,919	
共通仮設費	式	1	5,670,100	
共通仮設費	式	1	602,100	
技術管理費	式	1	66,100	道路施設基本データ作成費用 六価カド溶出試験費
現場環境改善費（率計上）	式	1	536,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,068,000	
純工事費	式	1	52,601,019	
現場管理費	式	1	16,982,000	
工事原価	式	1	69,583,019	
一般管理費等	式	1	12,466,981	
工事価格	式	1	82,050,000	