積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替(その4) 工事
工事地名	熊本県荒尾市大島町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	305日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替 (その4) 工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路改良	式	1	134,987,442																			
道路土工	式	1	2,777,313																			
路体盛土工	式	1	2,658,061	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土 4.0m以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,600</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">2,070</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">2,200</td> <td>m3</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,600	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,070	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	80	m3	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	2,200	m3						
路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,600	m3																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,070	m3																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	80	m3																				
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	2,200	m3																				
法面整形工	式	1	119,252	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">280</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> </table>	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	280	m2															
法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	280	m2																				
地盤改良工	式	1	2,658,820																			
固結工	式	1	2,658,820	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">スクリー攪拌 高炉セメント 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">68</td> <td style="width: 10%;">本</td> </tr> <tr> <td>スクリー攪拌 高炉セメント 杭径 800mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m；</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td>本</td> </tr> </table>	スクリー攪拌 高炉セメント 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m；	68	本	スクリー攪拌 高炉セメント 杭径 800mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m；	11	本												
スクリー攪拌 高炉セメント 杭径 1000mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m；	68	本																				
スクリー攪拌 高炉セメント 杭径 800mm 長さ(打設長) 4.6m 長さ(杭長) 4.6m；	11	本																				
カルバート工	式	1	113,493,520																			
作業土工	式	1	1,695,615	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り 土砂；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し 土砂；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し 土砂；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	床掘り 土砂；	1	式	埋戻し 土砂；	1	式	埋戻し 土砂；	1	式	基面整正	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	整地	1	式
床掘り 土砂；	1	式																				
埋戻し 土砂；	1	式																				
埋戻し 土砂；	1	式																				
基面整正	1	式																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																				
整地	1	式																				

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替(その4) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷均し(ルーズ) ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
場所打函渠工	式	1	585,760	基礎材 6 m2 再生クラッシュレン40~0 敷厚 0.2m ; 均しコンクリート 6 m2 18-8-25(20)(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm ; コンクリート 6 m3 2連 内空幅 2.7+2.2m 内空高さ 1.7m 24-12- 25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 0.36 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 0.17 t SD345 D13 ; 鉄筋 0.06 t SD345 D16~25 アンカー ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 接着系アンカー 33 箇所 D22 ; チップング 6 m2 支保 1 式 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ; 足場 1 式 安全ネット必要 ;
プレキャストカハート工	式	1	111,212,145	プレキャストボックス 29 m 内幅 2.2m 内高 1.7m ; プレキャストボックス 30 m 内幅 2.7m 内高 1.7m ;
排水構造物工	式	1	624,842	

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替 (その4) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	149,556	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
側溝工	式	1	475,286	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	475,286	整地	1	式
				敷均し(ルーズ)；		
側溝工	式	1	475,286	プレキャストU型側溝	34	m
				(再利用) 360×360×2000；		
側溝工	式	1	475,286	側溝蓋	68	枚
				コンクリート蓋 360用 L=500；		
防護柵工	式	1	539,394			
防止柵工	式	1	539,394	基礎ブロック, 鋼管基礎	24	基
				基礎ブロック 180×180×450；		
防止柵工	式	1	539,394	金網・支柱(立入防止柵)	45	m
				1.5m 2m；		
構造物撤去工	式	1	6,151,595			
構造物取壊し工	式	1	4,266,525	コンクリート構造物取壊し	23	m3
				無筋構造物 機械施工；		
構造物取壊し工	式	1	4,266,525	コンクリート構造物取壊し	252	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	1,885,070	殻運搬	23	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	252	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
運搬処理工	式	1	1,885,070	殻処分	23	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
運搬処理工	式	1	1,885,070	殻処分	252	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		

積算内訳書

工事名	熊本208号 大島地区函渠付替 (その4) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	8,741,958	
工事用道路工	式	1	70,023	工事用道路盛土 4.0m以上； 1 式
土留・仮締切工	式	1	5,246,535	鋼矢板 116 枚 III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5 m 平均鋼矢板引抜長 8.5m； 土のう 12 袋 耐候性大型土のう 丸型110×110 短期仮設(1年)対応；
補助地盤改良工	式	1	1,021,320	薬液注入 6 本
水替工	式	1	656,230	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
汚濁防止工	式	1	1,747,850	濁水処理設備 1 式 標準処理量10m3/h級；
直接工事費	式	1	134,987,442	
共通仮設費	式	1	20,688,582	
共通仮設費	式	1	3,289,582	
運搬費	式	1	348,682	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	21,900	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,919,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	17,399,000	
純工事費	式	1	155,676,024	
現場管理費	式	1	57,514,000	