

工事名称 R 7 早津江川中川副樋管上屋新設外 2 件工事

工事場所 佐賀県佐賀市川副町早津江地先外 2 箇所

工期 令和 8 年 4 月 1 日～令和 8 年 1 2 月 1 0 日

I 工事概要

1. 工事場所 佐賀県佐賀市川副町早津江地先外 2 箇所

2. 敷地面積 ー

3. 工事種目

(1) 中川副樋管上屋	鉄筋コンクリート造	平屋建て	新築	1 棟
(2) 旧陣屋川樋管上屋	鉄筋コンクリート造	平屋建て	新築	1 棟
(3) 村島樋管上屋	鉄筋コンクリート造	平屋建て	新築	1 棟
(4) 電気設備			新設	一式

直接工事費 中科目別内訳

中川副樋管上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	978,640	
計				978,640	
鉄筋	躯体	1	式	575,100	
鉄筋	内部仕上	1	式	25,400	
計				600,500	
コンクリート	躯体	1	式	826,480	
計				826,480	
型枠	躯体	1	式	1,153,015	
型枠	外部仕上	1	式	176,640	
型枠	内部仕上	1	式	219,670	
計				1,549,325	
防水	外部	1	式	268,860	
計				268,860	
金属	外部	1	式	1,520,000	
金属	内部	1	式	51,000	
計				1,571,000	
左官	外部	1	式	239,750	
左官	内部	1	式	165,100	
計				404,850	
建具	アルミニウム製建具	1	式	1,680,000	

直接工事費 中科目別内訳

旧陣屋川樋管上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	454,040	
計				454,040	
鉄筋	躯体	1	式	508,900	
鉄筋	内部仕上	1	式	22,500	
計				531,400	
コンクリート	躯体	1	式	743,110	
計				743,110	
型枠	躯体	1	式	1,132,570	
型枠	外部仕上	1	式	172,010	
型枠	内部仕上	1	式	182,520	
計				1,487,100	
防水	外部	1	式	284,600	
計				284,600	
金属	外部	1	式	120,000	
金属	内部	1	式	85,000	
計				205,000	
左官	外部	1	式	205,600	
左官	内部	1	式	146,250	
計				351,850	
建具	アルミニウム製建具	1	式	1,310,000	

直接工事費 中科目別内訳

村島樋管上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	712,160	
計				712,160	
鉄筋	躯体	1	式	456,650	
鉄筋	内部仕上	1	式	24,200	
計				480,850	
コンクリート	躯体	1	式	635,920	
計				635,920	
型枠	躯体	1	式	874,665	
型枠	外部仕上	1	式	132,760	
型枠	内部仕上	1	式	158,020	
計				1,165,445	
防水	外部	1	式	258,575	
計				258,575	
金属	外部	1	式	2,426,000	
金属	内部	1	式	34,000	
計				2,460,000	
左官	外部	1	式	225,800	
左官	内部	1	式	157,300	
計				383,100	
建具	アルミニウム製建具	1	式	1,690,000	

