

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事
工事地名	久留米出張所管内（筑後川、宝満川、新宝満川、安良川）

2. 工事内容

1) 事務所名	筑後川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
河川維持	式	1	64,405,220																																					
河川土工	式	1	2,153,206																																					
掘削工	式	1	565,020	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>整地</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>敷均し(ルーズ)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	掘削	300	m3	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			整地	1	式	敷均し(ルーズ)；																				
掘削	300	m3																																						
土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；																																								
土砂等運搬	1	式																																						
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																								
整地	1	式																																						
敷均し(ルーズ)；																																								
盛土工	式	1	840,626	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>2.5m未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土	100	m3	2.5m未満；			土砂等運搬	1	式	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			積込(ルーズ)	1	式	土砂 土量50,000m3未満；																				
路体(築堤)盛土	100	m3																																						
2.5m未満；																																								
土砂等運搬	1	式																																						
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；																																								
積込(ルーズ)	1	式																																						
土砂 土量50,000m3未満；																																								
法面整形工	式	1	747,560	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(切土部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">400</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>現場制約無し 葺質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法面整形(盛土部)</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無し 現場制約無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(切土部)	400	m2	現場制約無し 葺質土、砂及び砂質土、粘性土；			法面整形(盛土部)	800	m2	法面締固め無し 現場制約無し；																										
法面整形(切土部)	400	m2																																						
現場制約無し 葺質土、砂及び砂質土、粘性土；																																								
法面整形(盛土部)	800	m2																																						
法面締固め無し 現場制約無し；																																								
除草工	式	1	59,882,583																																					
堤防除草工	式	1	59,882,583	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">414,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>遠隔操縦式；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">1,122,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>ハッドがト式；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>除草</td> <td style="text-align: right;">33,600</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>肩掛式 飛散防止無し；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">414,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>遠隔操縦式；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">999,000</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>ハッドがト式；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td style="text-align: right;">33,600</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>人力；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	414,000	m2	遠隔操縦式；			除草	1,122,000	m2	ハッドがト式；			除草	33,600	m2	肩掛式 飛散防止無し；			集草	414,000	m2	遠隔操縦式；			集草	999,000	m2	ハッドがト式；			集草	33,600	m2	人力；		
除草	414,000	m2																																						
遠隔操縦式；																																								
除草	1,122,000	m2																																						
ハッドがト式；																																								
除草	33,600	m2																																						
肩掛式 飛散防止無し；																																								
集草	414,000	m2																																						
遠隔操縦式；																																								
集草	999,000	m2																																						
ハッドがト式；																																								
集草	33,600	m2																																						
人力；																																								

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込・荷卸	755,000	m2
				梱包無し；		
				運搬(堤防除草)	350,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=1.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	106,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=5.5km以下；		
				運搬(堤防除草)	1,900	m2
				梱包無し 運搬距離L=7.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	233,000	m2
				梱包無し 運搬距離L=10.0km以下；		
				運搬(堤防除草)	64,100	m2
				梱包無し 運搬距離L=15.5km以下；		
				焼却(堤防除草)	1,271,000	m2
				除草処分	50	t
				(上津クリーンセンター)		
				草；		
				除草処分	40	t
				(クリーン宝満)		
				草；		
				除草処分	1	t
				(宮ノ陣クリーンセンター)		
				草；		
植栽維持工	式	1	421,519			
樹木・芝生管理工	式	1	421,519	樹木せん定	1	式
清掃工	式	1	542,200			
塵芥処理工	式	1	542,200	散在塵芥処理	1,000	m2
				堆積塵芥収集(機械処理)	50	m3
				処分費	25	t
				木くず；		
応急処理工	式	1	407,912			

積算内訳書

工事名	令和8年度筑後川水系（久留米右岸地区）河川維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理作業工	式	1	407,912	応急作業	1	式
				処分費 木くず；	1	式
仮設工	式	1	997,800			
交通管理工	式	1	997,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	64,405,220			
共通仮設費	式	1	4,790,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,790,000			
純工事費	式	1	69,195,220			
現場管理費	式	1	22,861,000			
工事原価	式	1	92,056,220			
一般管理費等	式	1	15,943,780			
工事価格	式	1	108,000,000			