

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度飯塚管内芳雄・鶴三緒地区河川維持管理工事
工事地名	福岡県飯塚市

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	259日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月15日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度飯塚管内芳雄・鶴三緒地区河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	25,674,946	
除草工	式	1	22,150,258	
堤防除草工	式	1	17,100,509	除草（法面） <span style="float: right;">139,000</span> <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span> 持出処分 除草（法面・小段・天端） <span style="float: right;">97,100</span> <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span> 持出処分 抜根除草 <span style="float: right;">70</span> <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span> 持出処分
飛散防護工	式	1	177,609	飛散防護 <span style="float: right;">21,900</span> <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span>
雑工	式	1	4,872,140	刈草運搬（処分場）飯塚市 <span style="float: right;">180,000</span> <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span> 刈草運搬（処分場）嘉麻市 <span style="float: right;">56,200</span> <span style="float: right;">m<sup>2</sup></span> 刈草処分 飯塚市 <span style="float: right;">197</span> <span style="float: right;">t</span> 刈草処分 嘉麻市 <span style="float: right;">64</span> <span style="float: right;">t</span>
維持工	式	1	3,308,498	
維持工	式	1	3,308,498	塵芥処理 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 伐木 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 路肩保護工 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 雑工事 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span> 処分費（塵芥） <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span>
仮設工	式	1	216,190	
交通管理工	式	1	216,190	交通誘導警備員 <span style="float: right;">1</span> <span style="float: right;">式</span>
直接工事費	式	1	25,674,946	
共通仮設費	式	1	1,740,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,740,000	

