

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度和多田水門機械設備修繕外工事
工事地名	佐賀県唐津市和多田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 管理課
2) 主工種	水門設備 (河川用水門)
3) 工期	373日間 自 令和8年3月5日 至 令和9年3月12日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和7年度和多田水門機械設備修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	6,846,973	
河川用水門設備製作	式	1	6,846,973	
水門設備	式	1	924,822	主ローラ 1 門分 サイドローラ 1 門分 水密ゴム 1 門分
予備ゲート	式	1	5,922,151	予備ゲート整備 1 式
間接労務費	式	1	842,000	
純製作費	式	1	7,688,973	
工場管理費	式	1	1,200,000	
製作原価	式	1	8,888,973	
据付工	式	1	18,621,308	
河川用水門輸送工	式	1	504,000	
輸送工	式	1	504,000	輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	13,317,308	
河川用水門据付工	式	1	6,623,953	据付・撤去 1 式 直接経費 1 式 処分費（水密ゴム） 1 式
現場塗替塗装工	式	1	6,693,355	扉体外面 251 m2 扉体内面 139 m2 処分費（廃プラスチック材） 1 式
仮設工	式	1	4,800,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度和多田水門機械設備修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場支保工(機械設備)	式	1	4,800,000	足場・防護工 1 式
共通仮設費	式	1	2,151,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,151,000	
純工事費	式	1	20,772,308	
現場管理費	式	1	3,308,000	
据付間接費	式	1	6,057,000	
据付工事原価	式	1	30,137,308	
設計技術費	式	1	964,000	
工事原価	式	1	39,990,281	
一般管理費等	式	1	8,769,719	
工事価格	式	1	48,760,000	