

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度牛津川上流堤防等維持工事
工事地名	佐賀県多久市、小城市、地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川上流堤防等維持工事																																																
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																													
河川維持	式	1	40,361,343																																														
除草工	式	1	32,551,500																																														
堤防除草工	式	1	32,551,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">除草 (肩掛式) カッター径255mm;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">79,600</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm;</td> <td style="text-align: right;">821,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (人力)</td> <td style="text-align: right;">79,600</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm;</td> <td style="text-align: right;">821,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分;</td> <td style="text-align: right;">290,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=2.5km以下 焼却分;</td> <td style="text-align: right;">41,100</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=4.0km以下 焼却分;</td> <td style="text-align: right;">8,400</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り L=21.5km以下 処分;</td> <td style="text-align: right;">240,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 運搬有り;</td> <td style="text-align: right;">49,600</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>焼却 運搬無し;</td> <td style="text-align: right;">610,000</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草処分</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">146</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	除草 (肩掛式) カッター径255mm;	79,600		m2	除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm;	821,000		m2	集草 (人力)	79,600		m2	集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm;	821,000		m2	積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分;	290,000		m2	運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=2.5km以下 焼却分;	41,100		m2	運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=4.0km以下 焼却分;	8,400		m2	運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り L=21.5km以下 処分;	240,000		m2	焼却 運搬有り;	49,600		m2	焼却 運搬無し;	610,000		m2	除草処分			146	m3
除草 (肩掛式) カッター径255mm;	79,600		m2																																														
除草 (ハトガイト式) 刈幅150cm;	821,000		m2																																														
集草 (人力)	79,600		m2																																														
集草 (ハトガイト式) 集草幅200cm;	821,000		m2																																														
積込・荷卸 ダンプトラック2t 梱包無し 焼却分;	290,000		m2																																														
運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=2.5km以下 焼却分;	41,100		m2																																														
運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し L=4.0km以下 焼却分;	8,400		m2																																														
運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り L=21.5km以下 処分;	240,000		m2																																														
焼却 運搬有り;	49,600		m2																																														
焼却 運搬無し;	610,000		m2																																														
除草処分			146	m3																																													
河川土工	式	1	299,940																																														
法面整形工	式	1	45,440	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;	100		m2																																									
法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無;	100		m2																																														
植生工	式	1	254,500	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">張芝 張芝工 100m2以上300m2未満;</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満;	100		m2																																									
張芝 張芝工 100m2以上300m2未満;	100		m2																																														

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
根固め工	式	1	102,250	
根固めブロック工	式	1	102,250	袋詰玉石 5 袋 2t用(長期性能型) 購入材；
構造物撤去工	式	1	166,560	
構造物取壊し工	式	1	81,840	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	84,720	殻運搬 20 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
堤防養生工	式	1	73,059	
伐木除根工	式	1	73,059	伐木・伐竹 50 m2 伐木(機械施工)； 除根整地 50 m2 集積積込み 50 m2 伐木伐竹運搬 8 m3 処分費 5 m3 (幹・枝葉) 処分費 3 m3 (根株)
清掃工	式	1	3,629,970	
塵芥処理工	式	1	3,629,970	堆積塵芥収集(機械処理) 80 m3 堆積塵芥収集(人力処理) 85 m3 処分費 165 m3 (混合くず)
舗装工	式	1	27,064	
アスファルト舗装工	式	1	27,064	下層路盤(車道・路肩部) 10 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 10 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川上流堤防等維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
応急処理工	式	1	3,182,400	
応急処理作業工	式	1	3,182,400	応急作業 1 式
仮設工	式	1	328,600	
交通管理工	式	1	328,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	40,361,343	
共通仮設費	式	1	2,787,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,787,000	
純工事費	式	1	43,148,343	
現場管理費	式	1	13,491,000	
工事原価	式	1	56,639,343	
一般管理費等	式	1	10,080,657	
工事価格	式	1	66,720,000	