

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 3 号櫓木地区 8 工区改良外工事
工事地名	鹿児島県出水市境町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	日間	自	令和 7 年 月 日
		至	令和 8 年 7 月 31 日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島 3 号櫓木地区 8 工区改良外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	66,649,839		
道路土工		式	1	4,397,728		
掘削工 (ICT)		式	1	1,044,240	掘削 (ICT)	2,400 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	286,848	法面整形 (切土部) (ICT)	320 m2
					礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	3,066,640	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工		式	1	5,990,880		
法面吹付工		式	1	5,990,880	モルタル吹付	840 m2
					高炉セメント 厚5cm；	
排水構造物工		式	1	29,904,670		
作業土工		式	1	4,281,237	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号櫓木地区8工区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				残土受入れ地での処理；	
側溝工	式	1	13,511,060	プレキャストU型側溝 300×300(道路用)；	576 m
				プレキャストU型側溝 400×400(道路用)；	202 m
				プレキャストU型側溝 450×450(道路用)；	125 m
管渠工	式	1	8,449,560	ヒューム管(B形管) 外圧管2種；	294 m
集水桝・マンホール工	式	1	2,218,127	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×1100(鋼製 蓋) 法面作業補正無；	2 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×800×1100(鋼製 蓋) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×800×1200(鋼製 蓋) 法面作業補正無；	4 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×800×1400(鋼製 蓋) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×800×1400(鋼製 蓋) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (呑口桝) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (F桝) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1 箇所
				足掛金物 W=300mm φ19mm；	21 個
				蓋 (鋼製蓋)	2 枚
				桝穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定；	
				蓋	6 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号櫓木地区8工区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(鋼製蓋) 桝穴600×800用 T-25 並目 ボルト固定 ; 蓋 (コンクリート蓋) 現場打材 24-12-25 (20) (高炉) ;	1 枚
地下排水工	式	1	1, 444, 686	地下排水 波状管 高密度ポリエチレン管 φ150 シングル構造(有孔管) ;	327 m
防護柵工	式	1	16, 172, 539		
剛性防護柵工	式	1	6, 473, 529	剛性防護柵 (A1左) 24-12-25 (20) (高炉) ; 剛性防護柵 (A2左) 24-12-25 (20) (高炉) ; 剛性防護柵 (A2右) 24-12-25 (20) (高炉) ; 足場	13 m 17 m 23 m 1 式
防止柵工	式	1	9, 699, 010	基礎ブロック, 鋼管基礎 一般型 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=600 亜鉛メッキ ; 基礎ブロック, 鋼管基礎 急傾斜型 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=500 亜鉛メッキ ; 金網・支柱(立入防止柵) 一般型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 φ3.2×56mm Z-GS7 亜鉛メッキ ; 金網・支柱(立入防止柵) 急傾斜型 柵高1.5m 支柱間隔2m 丸パイプ型 結線格子網 φ3.6mm・φ3.2mm 亜鉛メッキ ; 小動物進入防止網 プラスチック樹脂網 φ3mm H=500mm ;	136 基 190 基 268 m 376 m 646 m

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号櫓木地区8工区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				門扉 片開き(H=1.5m W=1.0m)；	2 基
構造物撤去工	式	1	520,040		
構造物取壊し工	式	1	343,400	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	40 m3
運搬処理工	式	1	176,640	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	40 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	40 m3
路側通信設備工	式	1	7,132,882		
作業土工	式	1	1,839,732	床堀り 土砂；	1 式
				埋戻し 土砂；	1 式
				埋戻し・締固め 中埋砂 洗い 細目；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
配管・配線工	式	1	2,585,539	地中配管(A2-5) FEP50(2)；	3 m
				地中配管(A2-7) FEP50(1)・難燃FEP30(1)；	39 m
				地中配管(A3-3) FEP50(1)・難燃FEP50(2)；	14 m
				地中配管(A4-1) FEP30(1)・FEP50(1)・難燃FEP30(1)・難燃FEP50(1)；	14 m
				地中配管(A4-2) FEP50(3)・難燃FEP50(1)；	8 m
				地中配管(A6-1)	396 m

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号櫓木地区8工区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FEP50(3)・難燃FEP30(1)・難燃FEP50(2) ; 地中配管(A7-5)	46 m
				FEP50(3)・難燃FEP30(2)・難燃FEP50(2) ; 地中配管(C2-1)	5 m
				FEP30(1)・難燃FEP30(1) ; 屋外配管 (西前田川橋A1左) VE 径 54mm ;	53 m
				屋外配管 (西前田川橋A2左) VE 径 54mm ;	68 m
				屋外配管 (西前田川橋A2右) VE 径 54mm ;	45 m
				埋設標識シート敷設 W=150mm 2倍 ;	523 m
				配管配線附属品	1 式
プルボックス設置工	式	1	192,700	プルボックス設置 (A1左) 端部用 3条 500×500×250 防水型 SUS t=3mm ;	1 個
ハントホル設置工	式	1	2,514,911	プレキャストハントホル設置 H2-9型 900×900×900 T-25 ;	5 個所
				プレキャストハントホル設置 ET-A1型 ;	1 個所
				プレキャストハントホル設置 ET-D型 ;	1 個所
				プレキャスト土留壁設置 650×650×1500 t=100 ;	1 箇所
応急処理工	式	1	2,316,900		
応急処理事業工	式	1	2,316,900	労務費	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号櫓木地区8工区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	214,200		
交通管理工	式	1	214,200	交通誘導警備員	1 式
鋼橋上部	式	1	26,709,254		
床版工	式	1	15,589,262		
RC床版工	式	1	15,589,262	鉄筋 SD345 D13 ;	1.03 t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	32.39 t
				コンクリート 24-12-25(20)(普通) ;	151 m3
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				型枠 撤去しない埋設型枠 ;	1 式
橋梁付属物工	式	1	6,113,909		
排水装置工	式	1	811,476	排水桝	3 箇所
				排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 ;	
				排水管 (上部工排水) VP管 φ40 ;	2 m
				排水管 (上部工排水) VP管 φ200 ;	9 m
				排水管 (下部工排水) VP管 φ200 ;	9 m
地覆工	式	1	5,302,433	場所打地覆 (上部工) H=900 24-12-25(20)(普通) ;	114 m

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号櫓木地区8工区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				場所打地覆 (下部工A1) H=900 24-12-25(20)(高炉) ;	9 m
				場所打地覆 (下部工A2) H=900 24-12-25(20)(高炉) ;	9 m
				足場	1 式
路側通信設備工	式	1	2,442,824		
配管・配線工	式	1	1,666,424	屋外配管 (壁高欄部) VE 径 54mm ;	364 m
				屋外配管 (壁高欄部) 厚鋼電線管 G54 ;	24 m
				配管配線附属品 (壁高欄部) 伸縮継手 EX54 ;	12 個
				配管配線附属品 (壁高欄部) 異種管継手 AD54 ;	24 個
ブルボックス設置工	式	1	776,400	ブルボックス設置 埋込用 2条 SUS 400×500×202~243 t=2mm ;	2 個
				ブルボックス設置 埋込用 4条 SUS 400×500×202~243 t=2mm ;	2 個
鋼橋足場等設置工	式	1	2,563,259		
橋梁足場工	式	1	2,114,259	架設足場 プレートガーター・ボックスガーター ;	1 式
昇降用設備工	式	1	449,000	登り栈橋	1 式
直接工事費	式	1	93,359,093		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号櫓木地区8工区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	10,986,170	
共通仮設費	式	1	1,597,170	
技術管理費	式	1	661,170	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	936,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,389,000	
純工事費	式	1	104,345,263	
現場管理費	式	1	32,004,000	
工事原価	式	1	136,349,263	
一般管理費等	式	1	22,450,737	
工事価格	式	1	158,800,000	