

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和7年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	730日間	自	令和7年4月1日
		至	令和9年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和7年度）																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
道路維持	式	1	16,188,901																
道路清掃工	式	1	14,863,171																
路面清掃工	式	1	5,864,112	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(機械) [日田・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">130.4</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [中津・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">151.9</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [中津・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">17.6</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [大分・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">419.9</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [大分・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">32.1</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> </table>	路面清掃(機械) [日田・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	130.4	km	路面清掃(機械) [中津・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	151.9	km	路面清掃(機械) [中津・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	17.6	km	路面清掃(機械) [大分・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	419.9	km	路面清掃(機械) [大分・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	32.1	km
路面清掃(機械) [日田・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	130.4	km																	
路面清掃(機械) [中津・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	151.9	km																	
路面清掃(機械) [中津・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	17.6	km																	
路面清掃(機械) [大分・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	419.9	km																	
路面清掃(機械) [大分・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	32.1	km																	
排水施設清掃工	式	1	5,646,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">側溝清掃(機械) [日田・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">270</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃(機械) [中津・昼間] 断面積 0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">270</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃(機械) [大分・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃(機械) [大分・夜間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">210</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	側溝清掃(機械) [日田・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m	側溝清掃(機械) [中津・昼間] 断面積 0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m	側溝清掃(機械) [大分・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	180	m	側溝清掃(機械) [大分・夜間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	210	m	管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；	80	m
側溝清掃(機械) [日田・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m																	
側溝清掃(機械) [中津・昼間] 断面積 0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m																	
側溝清掃(機械) [大分・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	180	m																	
側溝清掃(機械) [大分・夜間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	210	m																	
管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；	80	m																	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ800mm以上1000mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [中津・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [中津・昼間] 管径 φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [中津・昼間] 管径 φ1000mm以上 堆積率50%未満； 管渠清掃 [大分・昼間] 管径 φ800mm以上1000mm未満 堆積率50%未満；	140 170 90 60 500 40	m m m m m m
構造物清掃工	式	1	1,563,039	トンネル壁面清掃 [日田・昼間] トンネル壁面清掃 [大分・昼間] トンネル壁面清掃 [大分・夜間]	14.2 10.5 4.5	km km km
応急清掃工	式	1	294,730	路面清掃車 グラシ式 リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型； 排水管清掃車 ダンプトラック（4 t） 高圧洗浄機 トルネードガン 耐圧ホース 水タンク 一般運転手	10 10 10 5 5 5 5 10	時間 時間 時間 日 日 日 日 時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[昼間] 一般運転手 10 時間 [夜間] 普通作業員 10 時間 [昼間] 普通作業員 10 時間 [夜間]
雑工	式	1	1,494,540	処分費（汚泥） 100 t 処分費（有機汚泥） 10 t 処分費（不燃物混載） 2 t
仮設工	式	1	1,325,730	
交通管理工	式	1	1,325,730	交通誘導員A [昼間] 25 人日 交通誘導員A [夜間] 3 人日 交通誘導員B [昼間] 50 人日 交通誘導員B [夜間] 6 人日
直接工事費	式	1	16,188,901	
共通仮設費	式	1	3,148,280	
共通仮設費	式	1	101,280	
運搬費	式	1	101,280	清掃車取引回送費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,047,000	
純工事費	式	1	19,337,181	
現場管理費	式	1	12,086,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和8年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	730日間	自	令和7年4月1日
		至	令和9年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和8年度）																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
道路維持	式	1	16,188,901																
道路清掃工	式	1	14,863,171																
路面清掃工	式	1	5,864,112	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面清掃(機械) [日田・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">130.4</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [中津・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">151.9</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [中津・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">17.6</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [大分・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">419.9</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> <tr> <td>路面清掃(機械) [大分・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；</td> <td style="text-align: right;">32.1</td> <td style="text-align: right;">km</td> </tr> </table>	路面清掃(機械) [日田・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	130.4	km	路面清掃(機械) [中津・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	151.9	km	路面清掃(機械) [中津・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	17.6	km	路面清掃(機械) [大分・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	419.9	km	路面清掃(機械) [大分・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	32.1	km
路面清掃(機械) [日田・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	130.4	km																	
路面清掃(機械) [中津・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	151.9	km																	
路面清掃(機械) [中津・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	17.6	km																	
路面清掃(機械) [大分・昼間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	419.9	km																	
路面清掃(機械) [大分・夜間] ブラシ式リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型；	32.1	km																	
排水施設清掃工	式	1	5,646,750	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">側溝清掃(機械) [日田・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">270</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃(機械) [中津・昼間] 断面積 0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">270</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃(機械) [大分・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>側溝清掃(機械) [大分・夜間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">210</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；</td> <td style="text-align: right;">80</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	側溝清掃(機械) [日田・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m	側溝清掃(機械) [中津・昼間] 断面積 0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m	側溝清掃(機械) [大分・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	180	m	側溝清掃(機械) [大分・夜間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	210	m	管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；	80	m
側溝清掃(機械) [日田・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m																	
側溝清掃(機械) [中津・昼間] 断面積 0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	270	m																	
側溝清掃(機械) [大分・昼間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	180	m																	
側溝清掃(機械) [大分・夜間] 断面積0.125以上0.5m2未満 堆積率50%未満；	210	m																	
管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満；	80	m																	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [日田・昼間] 管径 φ800mm以上1000mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [中津・昼間] 管径 φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [中津・昼間] 管径 φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満； 管渠清掃 [中津・昼間] 管径 φ1000mm以上 堆積率50%未満； 管渠清掃 [大分・昼間] 管径 φ800mm以上1000mm未満 堆積率50%未満；
				140 m
				170 m
				90 m
				60 m
				500 m
				40 m
構造物清掃工	式	1	1,563,039	トンネル壁面清掃 [日田・昼間] トンネル壁面清掃 [大分・昼間] トンネル壁面清掃 [大分・夜間]
				14.2 km
				10.5 km
				4.5 km
応急清掃工	式	1	294,730	路面清掃車 グラシ式 リアフトダンプ 2.5m3 降灰対応型； 排水管清掃車 ダンプトラック（4 t） 高压洗浄機 トルネードガン 耐圧ホース 水タンク 一般運転手
				10 時間
				10 時間
				10 時間
				5 日
				5 日
				5 日
				5 日
				10 時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度大分管内道路清掃工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[昼間] 一般運転手 10 時間
				[夜間] 普通作業員 10 時間
				[昼間] 普通作業員 10 時間
				[夜間]
雑工	式	1	1,494,540	処分費（汚泥） 100 t 処分費（有機汚泥） 10 t 処分費（不燃物混載） 2 t
仮設工	式	1	1,325,730	
交通管理工	式	1	1,325,730	交通誘導員A [昼間] 25 人日 交通誘導員A [夜間] 3 人日 交通誘導員B [昼間] 50 人日 交通誘導員B [夜間] 6 人日
直接工事費	式	1	16,188,901	
共通仮設費	式	1	3,148,280	
共通仮設費	式	1	101,280	
運搬費	式	1	101,280	清掃車取引回送費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,047,000	
純工事費	式	1	19,337,181	
現場管理費	式	1	12,086,000	

