

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事
工事地名	宮崎河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	208日間	自	令和 7年 8月18日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	11,739,400		
電源設備	式	1	11,739,400		
無停電電源設備	式	1	10,830,000	屋外用無停電電源装置 1kVA 70W IP監視接続機能付；	3 台
				屋外用無停電電源装置 1kVA 140W IP監視接続機能付；	1 台
テレメータ設備	式	1	909,400	蓄電池 MSE-150-2；	6 個
				蓄電池 MSE-50-12；	4 個
機器単体費	式	1	11,739,400		
電気設備	式	1	805,327		
電源設備工	式	1	254,277		
無停電電源設備設置工	式	1	55,790	屋外用無停電電源装置据付調整 1kVA 70W IP監視機能付；	1 台
無停電電源設備設置工	式	1	55,790	屋外用無停電電源装置据付調整 1kVA 70W IP監視機能付；	1 台
無停電電源設備設置工	式	1	55,790	屋外用無停電電源装置据付調整 1kVA 70W IP監視機能付；	1 台
無停電電源設備設置工	式	1	55,790	屋外用無停電電源装置据付調整 1kVA 140W IP監視機能付；	1 台
テレメータ設備設置工	式	1	1,353	蓄電池据付 MSE-50-12；	1 個
テレメータ設備撤去工	式	1	876	蓄電池撤去 MSE-50-12； 現場発生品運搬(電気) 現場～小松排水機場；	1 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	1,353	蓄電池据付 MSE-50-12；	1 個

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
テレメータ設備撤去工	式	1	1,056	蓄電池撤去 MSE-50-12 ; 現場発生品運搬(電気) 現場～瓜生野排水機場 ;	1 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	1,353	蓄電池据付 MSE-50-12 ;	1 個
テレメータ設備撤去工	式	1	942	蓄電池撤去 MSE-50-12 ; 現場発生品運搬(電気) 現場～瓜生野排水機場 ;	1 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2 ;	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	8,653	蓄電池撤去 MSE-150-2 ; 現場発生品運搬(電気) 現場～瓜生野排水機場 ;	6 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	1,353	蓄電池据付 MSE-50-12 ;	1 個
テレメータ設備撤去工	式	1	936	蓄電池撤去 MSE-50-12 ; 現場発生品運搬(電気) 現場～小松排水機場 ;	1 個 1 式
工場製品輸送工	式	1	268,500		
輸送工	式	1	268,500	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	282,550		
交通管理工	式	1	282,550	交通誘導警備員 A ; 交通誘導警備員 B ;	5 人日 15 人日
直接工事費	式	1	805,327		

積算内訳書

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	258,154	
共通仮設費	式	1	75,154	
技術管理費	式	1	75,154	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	183,000	
純工事費	式	1	1,063,481	
現場管理費	式	1	592,000	
機器間接費	式	1	2,138,000	
機器管理費	式	1	2,138,000	
工事原価	式	1	9,793,599	
一般管理費等	式	1	1,786,801	
工事価格	式	1	41,350,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	10,717,000		
電源設備	式	1	10,717,000		
無停電電源設備	式	1	2,495,000	屋外用無停電電源装置 1kVA 70W IP監視接続機能付；	1 台
発電設備	式	1	8,222,000	簡易型非常用発動発電装置 標準(85dB)型 24H 5kVA 蓄電池含む；	2 台
機器単体費	式	1	10,717,000		
電気設備	式	1	689,802		
電源設備工	式	1	350,742		
無停電電源設備設置工	式	1	72,740	屋外用無停電電源装置据付調整 1kVA 70W IP監視機能付；	1 台
発電設備撤去工	式	1	31,591	簡易型非常用発動発電装置撤去 蓄電池含む； 現場発生品運搬(電気) 現場～日南国道維持出張所；	1 台 1 式
発電設備設置工	式	1	93,140	簡易型非常用発動発電装置据付調整 蓄電池含む；	1 台
発電設備撤去工	式	1	31,591	簡易型非常用発動発電装置撤去 蓄電池含む； 現場発生品運搬(電気) 現場～日南国道維持出張所；	1 台 1 式
発電設備設置工	式	1	91,850	簡易型非常用発動発電装置据付調整 蓄電池含む；	1 台
発電設備撤去工	式	1	29,830	簡易型非常用発動発電装置撤去 蓄電池含む； 現場発生品運搬(電気) 現場～日南国道維持出張所；	1 台 1 式
仮設工	式	1	339,060		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	5,786,200		
電源設備	式	1	5,786,200		
無停電電源設備	式	1	4,870,000	屋外用無停電電源装置 1kVA 70W IP監視接続機能付；	2 台
テレメータ設備	式	1	916,200	蓄電池 MSE-150-2；	18 個
機器単体費	式	1	5,786,200		
電気設備	式	1	349,717		
電源設備工	式	1	180,187		
無停電電源設備設置工	式	1	55,790	屋外用無停電電源装置据付調整 1kVA 70W IP監視機能付；	1 台
無停電電源設備設置工	式	1	55,790	屋外用無停電電源装置据付調整 1kVA 70W IP監視機能付；	1 台
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2；	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	8,653	蓄電池撤去 MSE-150-2； 現場発生品運搬(電気) 現場～浮田高架橋下資材置場；	6 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2；	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	10,237	蓄電池撤去 MSE-150-2； 現場発生品運搬(電気) 現場～浮田高架橋下資材置場；	6 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2；	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	9,991	蓄電池撤去 MSE-150-2；	6 個

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬(電気) 1 式 現場～日南国道維持出張所；
仮設工	式	1	169,530	
交通管理工	式	1	169,530	交通誘導警備員 3 人日 A； 交通誘導警備員 9 人日 B；
直接工事費	式	1	349,717	
共通仮設費	式	1	119,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	119,000	
純工事費	式	1	468,717	
現場管理費	式	1	349,000	
機器間接費	式	1	1,054,000	
機器管理費	式	1	1,054,000	
工事原価	式	1	1,871,717	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	1,527,000		
電源設備	式	1	1,527,000		
テレメータ設備	式	1	1,527,000	蓄電池 MSE-150-2 ;	30 個
機器単体費	式	1	1,527,000		
電気設備	式	1	115,599		
電源設備工	式	1	115,599		
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2 ;	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	10,595	蓄電池撤去 MSE-150-2 ; 現場発生品運搬(電気) 現場～浮田高架橋下資材置場 ;	6 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2 ;	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	9,991	蓄電池撤去 MSE-150-2 ; 現場発生品運搬(電気) 現場～浮田高架橋下資材置場 ;	6 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2 ;	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	9,830	蓄電池撤去 MSE-150-2 ; 現場発生品運搬(電気) 現場～浮田高架橋下資材置場 ;	6 個 1 式
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 MSE-150-2 ;	6 個
テレメータ設備撤去工	式	1	8,844	蓄電池撤去 MSE-150-2 ;	6 個

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度宮崎管内電源設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬(電気) 1 式 現場～浮田高架橋下資材置場；
テレメータ設備設置工	式	1	13,242	蓄電池据付 6 個 MSE-150-2；
テレメータ設備撤去工	式	1	10,129	蓄電池撤去 6 個 MSE-150-2； 現場発生品運搬(電気) 1 式 現場～瓜生野排水機場；
直接工事費	式	1	115,599	
共通仮設費	式	1	28,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	28,000	
純工事費	式	1	143,599	
現場管理費	式	1	89,000	
機器間接費	式	1	278,000	
機器管理費	式	1	278,000	
工事原価	式	1	510,599	