

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 鏡山局外発電設備設置工事
工事地名	宮崎県延岡市須美江町1 1 2 6－3 鏡山中継所外

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 流域治水課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	180日間	自	令和 7年 9月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 鏡山局外発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	32,723,200		
電源設備	式	1	32,723,200		
発電設備	式	1	15,853,200	非常用発動発電装置 屋内ホーン型 30kVA 標準型(85dB) 72H ;	1 台
				発電機盤 自立型 ;	1 面
				始動用直流電源装置	1 面
				蓄電池 MSE150 長寿命 ;	12 個
発電設備	式	1	2,651,000	簡易型非常用発動発電装置 1kVA 標準型(85dB) 24H 狭面型 ;	1 台
				蓄電池 MSE50-12 ;	1 個
発電設備	式	1	2,321,000	簡易型非常用発動発電装置 1kVA 標準型(85dB) 24H ;	1 台
				蓄電池 MSE50-12 ;	1 個
無停電電源設備	式	1	11,898,000	蓄電池 MSE150 長寿命 ;	180 個
機器単体費	式	1	32,723,200		
電気設備	式	1	2,882,162		
電源設備工	式	1	2,267,588		
発電設備設置工	式	1	948,000	非常用発動発電装置据付・調整 30kVA ;	1 式
発電設備撤去工	式	1	394,500	非常用発動発電装置撤去 30kVA ;	1 式
発電設備設置工	式	1	139,959	簡易型非常用発動発電装置据付・調整 1kVA ;	1 式
				配管	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 鏡山局外発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				配線	1 式
発電設備設置工	式	1	156,229	簡易型非常用発動発電装置据付・調整 1kVA ;	1 式
				配管	1 式
				配線	1 式
無停電電源設備設置工	式	1	430,360	蓄電池設置 200Ah以下 ;	1 式
				無停電電源装置調整	1 式
無停電電源設備撤去工	式	1	198,540	蓄電池撤去 200Ah以下 ;	1 式
工場製品輸送工	式	1	287,500		
輸送工	式	1	287,500	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	327,074		
仮設電源工	式	1	214,054	配管・配線敷設撤去	1 式
交通管理工	式	1	113,020	交通誘導警備員 A	2 人日
				交通誘導警備員 B	6 人日
直接工事費	式	1	2,882,162		
共通仮設費	式	1	1,801,190		
共通仮設費	式	1	1,496,190		
準備費	式	1	1,429,100	仮設電源設備 ディーゼル発電機(リース料) ;	1 式
技術管理費	式	1	67,090	道路施設基本データ作成費	1 式
				電気通信施設資産管理データ作成費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7年度 鏡山局外発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	305,000	
純工事費	式	1	4,683,352	
現場管理費	式	1	1,371,000	
機器間接費	式	1	4,204,000	
技術者間接費	式	1	206,000	
機器管理費	式	1	3,998,000	
工事原価	式	1	10,258,352	
一般管理費等	式	1	1,918,448	
工事価格	式	1	44,900,000	