

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	川内川白浜地区掘削その1工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市白浜地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	241日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	川内川白浜地区掘削その1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	34,217,615	
河川土工	式	1	32,752,688	
掘削工(ICT)	式	1	4,113,800	掘削(ICT) 13,400 m3 土砂 オープソカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,091,748	法面整形(切土部)(ICT) 1,230 m2 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	27,547,140	整地 13,400 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 5,000 m3 土砂(シラス)； 土砂等運搬 5,000 m3 土砂(シラス)； 土砂等運搬 3,450 m3 土砂(シラス)；
仮設工	式	1	1,464,927	
防塵対策工	式	1	470,427	タ付洗淨池 1 式 タ付洗淨池撤去 1 式
交通管理工	式	1	994,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	34,217,615	
共通仮設費	式	1	4,163,000	
共通仮設費	式	1	1,015,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	417,000	

