

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度川内出張所管内堤防管理工事
工事地名	川内川水系 川内出張所管理区間内

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度川内出張所管内堤防管理工事																																																																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																															
河川維持	式	1	26,264,560																																																																
応急処理工	式	1	5,051,700																																																																
応急処理作業工	式	1	5,051,700	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土木一般世話役</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">150</td> <td style="width: 10%;">時間</td> </tr> <tr> <td>運転手(一般)</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック(損料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック(損料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック(損料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トラック[クレーン装置付](損料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>2t積 2.0t吊 (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>トラック[クレーン装置付](損料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バック杓(損料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.28m3 (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>バック杓(損料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>山積0.8m3 (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽トラック(賃料)</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>四輪駆動 (運転手計上無) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>応急処理(材料)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	土木一般世話役	150	時間	運転手(一般)	150	時間	運転手(特殊)	150	時間	普通作業員	150	時間	ダンプトラック(損料)	100	時間	2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;			ダンプトラック(損料)	100	時間	4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;			ダンプトラック(損料)	100	時間	10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;			トラック[クレーン装置付](損料)	100	時間	2t積 2.0t吊 (運転手計上無) ;			トラック[クレーン装置付](損料)	100	時間	4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無) ;			バック杓(損料)	100	時間	山積0.28m3 (運転手計上無) ;			バック杓(損料)	100	時間	山積0.8m3 (運転手計上無) ;			軽トラック(賃料)	100	時間	四輪駆動 (運転手計上無) ;			応急処理(材料)	1	式
土木一般世話役	150	時間																																																																	
運転手(一般)	150	時間																																																																	
運転手(特殊)	150	時間																																																																	
普通作業員	150	時間																																																																	
ダンプトラック(損料)	100	時間																																																																	
2t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;																																																																			
ダンプトラック(損料)	100	時間																																																																	
4t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;																																																																			
ダンプトラック(損料)	100	時間																																																																	
10t級 タイヤ損耗費(良好) (運転手計上無) ;																																																																			
トラック[クレーン装置付](損料)	100	時間																																																																	
2t積 2.0t吊 (運転手計上無) ;																																																																			
トラック[クレーン装置付](損料)	100	時間																																																																	
4~4.5t積 2.9t吊 (運転手計上無) ;																																																																			
バック杓(損料)	100	時間																																																																	
山積0.28m3 (運転手計上無) ;																																																																			
バック杓(損料)	100	時間																																																																	
山積0.8m3 (運転手計上無) ;																																																																			
軽トラック(賃料)	100	時間																																																																	
四輪駆動 (運転手計上無) ;																																																																			
応急処理(材料)	1	式																																																																	
除草工	式	1	21,212,860																																																																
堤防除草工	式	1	19,361,512	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 (梱包)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">178,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>除草 (無処理)</td> <td style="text-align: right;">534,000</td> <td>m2</td> </tr> </table>	除草 (梱包)	178,000	m2	除草 (無処理)	534,000	m2																																																									
除草 (梱包)	178,000	m2																																																																	
除草 (無処理)	534,000	m2																																																																	
高水敷除草工	式	1	701,043	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草 (無処理)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">38,300</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> </table>	除草 (無処理)	38,300	m2																																																												
除草 (無処理)	38,300	m2																																																																	

