

積算内訳書

工事名	銀杏木水門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	26,176,847	
小形水門製作	式	1	25,003,166	
水門設備	式	1	20,491,166	扉体(小形水門) 2 門 (ローゲート更新) 開閉装置(小形水門) 2 門分 (ローゲート更新)
操作制御設備	式	1	4,512,000	機側操作盤 1 面
鋼製付属設備	式	1	1,173,681	
付属設備	式	1	988,029	鋼製付属設備B 1 式 (銀杏木排水機場階段)
工場塗装工(機械)	式	1	185,652	溶融亜鉛メッキ施工 1 式
間接労務費	式	1	2,227,000	
純製作費	式	1	28,403,847	
工場管理費	式	1	1,600,000	
製作原価	式	1	30,003,847	
据付工	式	1	3,782,843	
小形水門輸送工	式	1	144,000	
輸送工	式	1	144,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	2,717,839	
小形水門据付工	式	1	2,717,839	据付(小形水門) 1 式 撤去(小形水門) 1 式

積算内訳書

工事名	銀杏木水門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				直接経費(水門設備) 1 式
				電気工事 1 式
鋼製付属設備据付	式	1	655,906	
鋼製付属設備据付工	式	1	655,906	据付(鋼製付属設備) 1 式 撤去(鋼製付属設備) 1 式 直接経費 1 式
仮設工	式	1	265,098	
足場支保工(機械設備)	式	1	265,098	足場 1 式
共通仮設費	式	1	882,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	882,000	
純工事費	式	1	4,664,843	
現場管理費	式	1	1,133,000	
据付間接費	式	1	1,860,000	
据付工事原価	式	1	7,657,843	
設計技術費	式	1	1,441,000	
工事原価	式	1	93,957,511	
一般管理費等	式	1	11,452,489	
工事価格	式	1	105,410,000	

積算内訳書

工事名	銀杏木水門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	31,600,000	
小形水門製作	式	1	31,600,000	
水門設備	式	1	31,600,000	扉体(横引きゲート) 1 門 戸当り(横引きゲート) 1 門分
純製作費	式	1	31,600,000	
製作原価	式	1	31,600,000	
据付工	式	1	3,357,723	
小形水門輸送工	式	1	200,000	
輸送工	式	1	200,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	2,741,883	
小形水門据付工	式	1	2,741,883	据付(横引きゲート) 1 式 撤去 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 土木工事 1 式
仮設工	式	1	415,840	
足場支保工(機械設備)	式	1	415,840	足場 1 式
共通仮設費	式	1	665,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	665,000	
純工事費	式	1	4,022,723	
現場管理費	式	1	894,000	

積算内訳書

工事名	銀杏木水門外機械設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	12,900,000	
小形水門製作	式	1	12,900,000	
水門設備	式	1	12,900,000	扉体(横引きゲート) 1 門 戸当り(横引きゲート) 1 門分
純製作費	式	1	12,900,000	
製作原価	式	1	12,900,000	
据付工	式	1	2,409,098	
小形水門輸送工	式	1	150,000	
輸送工	式	1	150,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	2,113,554	
小形水門据付工	式	1	2,113,554	据付(横引きゲート) 1 式 撤去 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 土木工事 1 式
仮設工	式	1	145,544	
足場支保工(機械設備)	式	1	145,544	足場 1 式
共通仮設費	式	1	486,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	486,000	
純工事費	式	1	2,895,098	
現場管理費	式	1	652,000	

