

工事名称 R 7 大隅河川国道事務所管内庁舎改修工事
工事場所 鹿児島鹿屋市王子町 4 5 4 0 - 5 外
工期 全体工期 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月

・施設概要

1 . 工事場所 鹿児島鹿屋市王子町 4 5 4 0 - 5 外

2 . 工事種目

(1) 鹿屋出張所倉庫 軽量鉄骨造	平屋建	改築 1 棟
(2) 垂水国道維持出張所庁舎 鉄筋コンクリート造	2 階建	改修 1 棟
(3) 高山出張所庁舎 鉄筋コンクリート造	2 階建	改修 1 棟
(4) 鹿屋国道維持出張所庁舎 鉄筋コンクリート造	平屋建	改修 1 棟
(5) 大隅河川国道事務所新館 鉄筋コンクリート造	3 階建	改設一式

直接工事費 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
鹿屋出張所倉庫	1	式	2,334,488	
垂水国道維持出張所庁舎	1	式	7,633,739	
高山出張所庁舎	1	式	2,566,110	
鹿屋国道維持出張所庁舎	1	式	816,004	
大隅河川国道事務所庁舎新館	1	式	15,402,920	
計			28,753,261	

直接工事費 科目別内訳

鹿屋出張所倉庫									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		183,625			
土工		1		式		55,080			
地業		1		式		24,500			
鉄筋		1		式		143,000			
型枠		1		式		78,000			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		1		式		79,880			
倉庫本体		1		式		1,228,000			
撤去		1		式		211,220			
電気設備		1		式		302,050			
発生材処理		1		式		29,133			
	計					2,334,488			

直接工事費 科目別内訳

垂水国道維持出張所庁舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		733,364			
防水改修		1		式		1,681,625			
建具改修		1		式		1,835,400			
内装改修		1		式		921,515			
塗装改修		1		式		44,345			
電気設備		1		式		414,284			
機械設備		1		式		1,929,220			
発生材処理		1		式		73,986			
	計					7,633,739			

直接工事費 科目別内訳

高山出張所庁舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		91,510			
建具改修		1		式		1,208,000			
内装改修		1		式		179,180			
塗装改修		1		式		30,000			
電気設備		1		式		24,110			
機械設備		1		式		986,000			
発生材処理		1		式		47,310			
	計					2,566,110			

直接工事費 科目別内訳

鹿屋国道維持出張所庁舎									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式		60,172			
建具改修		1		式		218,000			
内装改修		1		式		179,590			
塗装改修		1		式		41,250			
電気設備		1		式		13,962			
機械設備		1		式		298,420			
発生材処理		1		式		4,610			
	計					816,004			

直接工事費 中科目別内訳

大隅河川国道事務所庁舎新館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
機械設備	空調設備	1	式	12,855,060	
機械設備	換気設備	1	式	1,128,000	
機械設備	撤去工事	1	式	830,360	
計				14,813,420	
発生材処理	運搬	1	式	189,500	
発生材処理	処分	1	式	400,000	
計				589,500	