

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和7年度）
工事地名	福岡県大牟田市新港町～佐賀県佐賀市諸富町

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	74,966,256	
巡視・巡回工	式	1	19,675,602	
道路巡回工	式	1	19,675,602	通常巡回 313 日 平日 所定労働時間内； 燃料・油脂類費 1 式 自動車保険料 1 式 異常時巡回 30 時間 平日 所定労働時間内； 異常時巡回 30 時間 平日 所定労働時間外； 異常時巡回 30 時間 平日 所定労働時間外(深夜)； 異常時巡回 60 時間 休日； 異常時巡回 30 時間 休日(深夜)； 作業車運転 800 km ライトバン1500cc 5人乗り；
舗装工	式	1	14,837,400	
切削オーバーレイ工	式	1	13,934,400	切削オーバーレイ 4,000 m2 (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップASホ リマー改質II型(13)； 殻運搬(路面切削) 200 m3 (夜間) アスファルト切削殻； 殻処分 200 m3 (夜間) アスファルト切削殻；
薄層カー舗装工	式	1	436,600	薄層カー舗装 50 m2 (夜間)

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				青；
アスファルト舗装補修工	式	1	466,400	パッチング (夜間) 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13)； 10 t
区画線工	式	1	58,512	
区画線工	式	1	58,512	溶融式区画線 (白色)(夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白色)(夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 高視認性区画線 (白色)(夜間) リブ式(溶融式) 実線 15cm； 40 m
道路付属施設工	式	1	4,747,500	
道路付属物工	式	1	4,747,500	車線分離標 (更新)(夜間) φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 車線分離標 (夜間) φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 75 本
法面工	式	1	10,091,000	
防草対策工	式	1	10,091,000	張りコンクリート t=5cm 18-8-25(20)(高炉)W/C規定無し コンクリート 夜間割増無； 防草シート 2,000 m2 3,000 m2
道路清掃工	式	1	729,502	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設清掃工	式	1	528,400	側溝清掃(人力) 無蓋；	1,000	m
残土処理工	式	1	201,102	整地 敷均し(ルース)；	25	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	25	m3
除草工	式	1	1,148,900			
道路除草工	式	1	1,148,900	除草 肩掛け式；	10,000	m2
				集草	10,000	m2
応急処理工	式	1	18,791,190			
応急処理作業工	式	1	18,791,190	応急処理労務	1	式
				応急処理機械	1	式
				応急処理材料	1	式
災害応急処理工	式	1	1,975,700			
災害応急処理作業工	式	1	1,975,700	応急処理労務	1	式
				応急処理機械	1	式
				応急処理材料	1	式
除雪工	式	1	1,155,170			
凍結防止工	式	1	625,900	凍結防止剤散布 散布装置(車載・ガソリン式)ホッパー容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間内(8:00～17:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布 散布装置(車載・ガソリン式)ホッパー容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間外(17:00～20:00)	5	時間
				凍結防止剤散布 散布装置(車載・ガソリン式)ホッパー容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間内(20:00～21:00)	10	時間

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				～5:00)	
				凍結防止剤散布	5 時間
				散布装置(車載・ガソリン式)ホッパ 容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間外(5:00～8:00)；	
				凍結防止剤運搬	5 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間内(8:00～17:00)；	
				凍結防止剤運搬	5 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間外(17:00～20:00)；	
				凍結防止剤運搬	10 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間内(20:00～5:00)；	
				凍結防止剤運搬	5 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間外(5:00～8:00)；	
雪道巡回工	式	1	184,170	雪道通常巡回	3 回
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 10km以下 昼間	
				機械持込 損耗品持込；	
				雪道緊急巡回	3 回
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 25km以下 昼間	
				機械持込 損耗品持込；	
				雪道通常巡回	6 回
				(夜間)	
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 10km以下 夜間	
				機械持込 損耗品持込；	
				雪道緊急巡回	6 回
				(夜間)	
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 25km以下 夜間	
				機械持込 損耗品持込；	
待機費	式	1	345,100	待機費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	526,980		
構造物取壊し工		式	1	281,070	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 10 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 10 m3 舗装版破砕 （夜間） 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；	
運搬処理工		式	1	245,910	殻運搬 10 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻（鉄筋）； 殻運搬 15 m3 （夜間） アスファルト殻； 殻処分 10 m3 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 10 m3 コンクリート殻（鉄筋）； 殻処分 15 m3 （車道）（夜間） アスファルト殻；	
仮設工		式	1	1,228,800		
交通管理工		式	1	1,228,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 （夜間）	
直接工事費		式	1	74,966,256		
共通仮設費		式	1	7,146,180		
共通仮設費		式	1	205,180		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63, 180	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 941, 000	
純工事費	式	1	82, 112, 436	
現場管理費	式	1	33, 794, 000	
工事原価	式	1	115, 906, 436	
一般管理費等	式	1	19, 463, 564	
工事価格	式	1	135, 370, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和8年度）
工事地名	福岡県大牟田市新港町～佐賀県佐賀市諸富町

2. 工事内容

1) 事務所名	有明海沿岸国道事務所	管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	74,966,256		
巡視・巡回工		式	1	19,675,602		
道路巡回工		式	1	19,675,602	通常巡回	313 日
					平日 所定労働時間内；	
					燃料・油脂類費	1 式
					自動車保険料	1 式
					異常時巡回	30 時間
					平日 所定労働時間内；	
					異常時巡回	30 時間
					平日 所定労働時間外；	
					異常時巡回	30 時間
					平日 所定労働時間外(深夜)；	
					異常時巡回	60 時間
					休日；	
					異常時巡回	30 時間
					休日(深夜)；	
					作業車運転	800 km
					ライトバン1500cc 5人乗り；	
舗装工		式	1	14,837,400		
切削オーバーレイ工		式	1	13,934,400	切削オーバーレイ	4,000 m2
					(夜間)	
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ	
					リマー改質II型(13)；	
					殻運搬(路面切削)	200 m3
					(夜間)	
					アスファルト切削殻；	
					殻処分	200 m3
					(夜間)	
					アスファルト切削殻；	
薄層カー舗装工		式	1	436,600	薄層カー舗装	50 m2
					(夜間)	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				青；
アスファルト舗装補修工	式	1	466,400	パッチング (夜間) 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13)； 10 t
区画線工	式	1	58,512	
区画線工	式	1	58,512	溶融式区画線 (白色)(夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白色)(夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 高視認性区画線 (白色)(夜間) リブ式(溶融式) 実線 15cm； 40 m
道路付属施設工	式	1	4,747,500	
道路付属物工	式	1	4,747,500	車線分離標 (更新)(夜間) φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 75 本 車線分離標 (夜間) φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 75 本
法面工	式	1	10,091,000	
防草対策工	式	1	10,091,000	張りコンクリート t=5cm 18-8-25(20)(高炉)W/C規定無し コンクリート 夜間割増無； 2,000 m2 防草シート 3,000 m2
道路清掃工	式	1	729,502	

積算内訳書

工事名	令和7・8年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設清掃工	式	1	528,400	側溝清掃(人力) 無蓋；	1,000	m
残土処理工	式	1	201,102	整地 敷均し(ルース)；	25	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	25	m3
除草工	式	1	1,148,900			
道路除草工	式	1	1,148,900	除草 肩掛け式；	10,000	m2
				集草	10,000	m2
応急処理工	式	1	18,791,190			
応急処理作業工	式	1	18,791,190	応急処理労務	1	式
				応急処理機械	1	式
				応急処理材料	1	式
災害応急処理工	式	1	1,975,700			
災害応急処理作業工	式	1	1,975,700	応急処理労務	1	式
				応急処理機械	1	式
				応急処理材料	1	式
除雪工	式	1	1,155,170			
凍結防止工	式	1	625,900	凍結防止剤散布 散布装置(車載・ガソリン式)ホッパー容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間内(8:00～17:00)；	5	時間
				凍結防止剤散布 散布装置(車載・ガソリン式)ホッパー容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間外(17:00～20:00)	5	時間
				凍結防止剤散布 散布装置(車載・ガソリン式)ホッパー容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間内(20:00～21:00)	10	時間

積算内訳書

工事名	令和７・８年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和８年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				～5:00)	
				凍結防止剤散布	5 時間
				散布装置(車載・ガソリン式)ホッパ 容量1.0～1.5m3(貸与)トラック(持込) 平日 所定労働時間外(5:00～8:00)；	
				凍結防止剤運搬	5 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間内(8:00～17:00)；	
				凍結防止剤運搬	5 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間外(17:00～20:00)；	
				凍結防止剤運搬	10 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間内(20:00～5:00)；	
				凍結防止剤運搬	5 時間
				クレーン装置付き4～4.5t積トラック 2.9t吊 平日 所定労働時間外(5:00～8:00)；	
雪道巡回工	式	1	184,170	雪道通常巡回	3 回
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 10km以下 昼間 機械持込 損耗品持込；	
				雪道緊急巡回	3 回
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 25km以下 昼間 機械持込 損耗品持込；	
				雪道通常巡回 (夜間)	6 回
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 10km以下 夜間 機械持込 損耗品持込；	
				雪道緊急巡回 (夜間)	6 回
				パトロール車(持込) ライトバン1500cc 25km以下 夜間 機械持込 損耗品持込；	
待機費	式	1	345,100	待機費	1 式

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和 8 年度）							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
構造物撤去工	式	1	526, 980					
構造物取壊し工	式	1	281, 070	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3		
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10	m3		
				舗装版破砕 （夜間）	100	m2		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ；				
運搬処理工	式	1	245, 910	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	10	m3		
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	10	m3		
				殻運搬 （夜間） アスファルト殻；	15	m3		
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	10	m3		
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	10	m3		
				殻処分 （車道）（夜間） アスファルト殻；	15	m3		
仮設工	式	1	1, 228, 800					
交通管理工	式	1	1, 228, 800	交通誘導警備員	1	式		
				交通誘導警備員 （夜間）	1	式		
直接工事費	式	1	74, 966, 256					
共通仮設費	式	1	7, 146, 180					
共通仮設費	式	1	205, 180					

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度有明海沿岸国道管内道路維持修繕工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142, 000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63, 180	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 941, 000	
純工事費	式	1	82, 112, 436	
現場管理費	式	1	33, 794, 000	
工事原価	式	1	115, 906, 436	
一般管理費等	式	1	19, 463, 564	
工事価格	式	1	135, 370, 000	