

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 展望管理棟高压受変電設備更新外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	56,490,000	
受変電設備	式	1	56,490,000	
高压受変電設備	式	1	56,490,000	引込盤 1 面 屋内自立型； 受電盤 1 面 屋内自立型； 動力盤 1 面 屋内自立型；
機器単体費	式	1	56,490,000	
電気設備	式	1	1,851,802	
受変電設備工	式	1	753,602	
高压受変電設備設置工	式	1	543,562	引込盤設置 1 面 受電盤設置 1 面 動力盤設置 1 面 配管・配線 1 式
高压受変電設備撤去工	式	1	210,040	引込盤撤去 1 面 受電盤撤去 1 面 動力盤撤去 1 面
工場製品輸送工	式	1	283,000	
輸送工	式	1	283,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	815,200	
仮設電源設備工	式	1	800,000	仮設電源設備 1 式
交通管理工	式	1	15,200	交通誘導警備員 B 1 人

積算内訳書

工事名	令和7年度海の中道 展望管理棟高圧受変電設備更新外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	1,851,802	
共通仮設費	式	1	73,993	
共通仮設費	式	1	3,993	
技術管理費	式	1	3,993	電気通信施設資産管理用データ作成 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	70,000	
純工事費	式	1	1,925,795	
現場管理費	式	1	367,000	
機器間接費	式	1	5,372,000	
技術者間接費	式	1	34,000	
機器管理費	式	1	5,338,000	
工事原価	式	1	7,664,795	
一般管理費等	式	1	1,505,205	
工事価格	式	1	65,660,000	