

工事名称 令和7年度吉野ヶ里 復元建物補修工事  
工事場所 国営吉野ヶ里歴史公園内  
工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月12日

・工事概要

1. 工事場所 国営吉野ヶ里歴史公園内

2. 敷地面積 292.80.57m<sup>2</sup>

3. 工事種目

【南内郭復元建物】

|                 |     |                     |      |
|-----------------|-----|---------------------|------|
| (1)物見櫓-02 (南02) | W-1 | 18.36m <sup>2</sup> | 改修1式 |
| (2)竪穴建物-15(南15) | W-1 | 27.72m <sup>2</sup> | 改修1式 |
| (3)竪穴建物-16(南16) | W-1 | 31.36m <sup>2</sup> | 改修1式 |





直接工事費科目別内訳

2

| 1.物見櫓-02(南02) |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|---------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 名             | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金          | 額 | 備 | 考 |
| 直接仮設          |   | 1 |   | 式 |   | 4,218,000  |   |   |   |
| 土工            |   | 1 |   | 式 |   | 872,916    |   |   |   |
| 木工            |   | 1 |   | 式 |   | 8,852,862  |   |   |   |
| 屋根            |   | 1 |   | 式 |   | 13,194,883 |   |   |   |
| 塗装            |   | 1 |   | 式 |   | 6,552      |   |   |   |
| 避雷設備          |   | 1 |   | 式 |   | 403,800    |   |   |   |
| 発生材処理         |   | 1 |   | 式 |   | 977,000    |   |   |   |
|               | 計 |   |   |   |   | 28,526,013 |   |   |   |
|               |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|               |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|               |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|               |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|               |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|               |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|               |   |   |   |   |   |            |   |   |   |

直接工事費科目別内訳

3

| 2.竪穴建物-15(南15) |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|
| 名              | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金          | 額 | 備 | 考 |
| 直接仮設           |   | 1 |   | 式 |   | 1,532,200  |   |   |   |
| 木工             |   | 1 |   | 式 |   | 838,580    |   |   |   |
| 屋根             |   | 1 |   | 式 |   | 18,122,573 |   |   |   |
| 塗装             |   | 1 |   | 式 |   | 10,920     |   |   |   |
| 発生材処理          |   | 1 |   | 式 |   | 586,000    |   |   |   |
|                | 計 |   |   |   |   | 21,090,273 |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |
|                |   |   |   |   |   |            |   |   |   |



直接工事費 中科目別内訳

5

| 1.物見櫓-02(南02) |       |    |    |            |    |  |
|---------------|-------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称          | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額         | 備考 |  |
| 直接仮設          |       | 1  | 式  | 4,218,000  |    |  |
| 計             |       |    |    | 4,218,000  |    |  |
| 土工            |       | 1  | 式  | 872,916    |    |  |
| 計             |       |    |    | 872,916    |    |  |
| 木工            |       | 1  | 式  | 8,852,862  |    |  |
| 計             |       |    |    | 8,852,862  |    |  |
| 屋根            |       | 1  | 式  | 13,194,883 |    |  |
| 計             |       |    |    | 13,194,883 |    |  |
| 塗装            |       | 1  | 式  | 6,552      |    |  |
| 計             |       |    |    | 6,552      |    |  |
| 避雷設備          |       | 1  | 式  | 403,800    |    |  |
| 計             |       |    |    | 403,800    |    |  |
| 発生材処理         |       | 1  | 式  | 977,000    |    |  |
| 計             |       |    |    | 977,000    |    |  |
|               |       |    |    |            |    |  |

直接工事費 中科目別内訳

6

| 2.竪穴建物-15(南15) |       |    |    |            |    |  |
|----------------|-------|----|----|------------|----|--|
| 科目名称           | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額         | 備考 |  |
| 直接仮設           |       | 1  | 式  | 1,532,200  |    |  |
| 計              |       |    |    | 1,532,200  |    |  |
| 木工             |       | 1  | 式  | 838,580    |    |  |
| 計              |       |    |    | 838,580    |    |  |
| 屋根             |       | 1  | 式  | 18,122,573 |    |  |
| 計              |       |    |    | 18,122,573 |    |  |
| 塗装             |       | 1  | 式  | 10,920     |    |  |
| 計              |       |    |    | 10,920     |    |  |
| 発生材処理          |       | 1  | 式  | 586,000    |    |  |
| 計              |       |    |    | 586,000    |    |  |
|                |       |    |    |            |    |  |
|                |       |    |    |            |    |  |
|                |       |    |    |            |    |  |
|                |       |    |    |            |    |  |

直接工事費 中科目別内訳

| 3. 竪穴建物-16 (南16) |       |    |    |            |    |
|------------------|-------|----|----|------------|----|
| 科目名称             | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額         | 備考 |
| 直接仮設             |       | 1  | 式  | 1,540,000  |    |
| 計                |       |    |    | 1,540,000  |    |
| 木工               |       | 1  | 式  | 725,730    |    |
| 計                |       |    |    | 725,730    |    |
| 屋根               |       | 1  | 式  | 15,770,188 |    |
| 計                |       |    |    | 15,770,188 |    |
| 塗装               |       | 1  | 式  | 6,552      |    |
| 計                |       |    |    | 6,552      |    |
| 発生材処理            |       | 1  | 式  | 586,000    |    |
| 計                |       |    |    | 586,000    |    |
|                  |       |    |    |            |    |
|                  |       |    |    |            |    |
|                  |       |    |    |            |    |
|                  |       |    |    |            |    |
|                  |       |    |    |            |    |