

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 ・ 9 ・ 1 0 年度焼米排水機場主原動機更新（１期）工事
工事地名	佐賀県武雄市北方町志久地先

2. 工事内容

1) 事務所名 武雄河川事務所 管理課
2) 主 工 種 揚排水ポンプ設備（維持修繕）
3) 工 期 693日間 自 令和 8年 7月 9日
至 令和10年 5月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和８・９・１０年度焼米排水機場主原動機更新（１期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	365,975,903	
揚排水ポンプ設備製作	式	1	363,750,000	
主ポンプ設備	式	1	211,380,000	主ポンプ（No. 2）1 式
主ポンプ駆動設備	式	1	88,470,000	主原動機（No. 2）1 式
系統機器設備	式	1	32,500,000	冷却水系統 1 式 始動空気系統 1 式
操作制御設備	式	1	31,400,000	操作制御設備 1 式
鋼製付属設備	式	1	2,225,903	
付属設備	式	1	2,225,903	鋼製付属設備 1 式
間接労務費	式	1	17,834,000	
純製作費	式	1	383,809,903	
工場管理費	式	1	13,215,000	
製作原価	式	1	397,024,903	
据付工	式	1	29,204,108	
揚排水ポンプ設備輸送工	式	1	3,149,000	
輸送工	式	1	3,149,000	揚排水ポンプ設備輸送 1 式
揚排水ポンプ設備据付	式	1	24,416,987	
揚排水ポンプ据付工	式	1	24,416,987	据付 1 式 直接経費 1 式

積算内訳書

工事名	令和８・９・１０年度焼米排水機場主原動機更新（１期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土木工事 1 式
仮設工	式	1	1,638,121	
足場支保工(機械設備)	式	1	1,560,530	足場 1 式
工事用道路工	式	1	77,591	敷鉄板 1 式
共通仮設費	式	1	6,131,526	
共通仮設費	式	1	3,464,526	
運搬費	式	1	3,464,526	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,667,000	
純工事費	式	1	35,335,634	
現場管理費	式	1	5,764,000	
据付間接費	式	1	23,004,000	
据付工事原価	式	1	64,103,634	
設計技術費	式	1	10,772,000	
工事原価	式	1	471,900,537	
一般管理費等	式	1	53,409,463	
工事価格	式	1	525,310,000	