

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度 筑後川河川事務所管内外受変電発電設備設置工事
工事地名	福岡県うきは市浮羽町古川地先 井延川水門

2. 工事内容

1)	事務所名	筑後川河川事務所	情報技術課
2)	主 工 種	河川維持工事	
3)	工 期	222日間	自 令和 8年 8月 6日 至 令和 9年 3月15日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度 筑後川河川事務所管内外受変電発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	35,380,000		
受変電設備	式	1	9,630,000		
低圧受変電設備	式	1	9,630,000	引込開閉器盤	1 面
				屋外支柱取付形；	
				動力受電盤	1 面
				屋内自立形；	
				電灯受電盤	1 面
				屋内自立形；	
電源設備	式	1	25,750,000		
発電設備	式	1	25,750,000	非常用発動発電装置(発電機盤搭載型)	1 組
				オープン型 標準型(85dB以下) 37.5kVA；	
				燃料小出槽	1 台
				190L；	
				排風ダクト	1 台
				SUS製；	
				排風フード	1 台
				SUS製；	
				キャンパスダクト	1 台
				SUS製；	
				給気ファン	1 台
				3φ3W 200V 0.75kW SUS製；	
				給気フード	1 台
				SUS製；	
機器単体費	式	1	35,380,000		
電気設備	式	1	3,627,410		
受変電設備工	式	1	1,081,574		
低圧受変電設備設置工	式	1	841,269	引込開閉器盤設置	1 面
				動力受電盤設置	1 面

積算内訳書

工事名	令和8年度 筑後川河川事務所管内外受変電発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
低圧受変電設備撤去工	式	1	240,305	電灯受電盤設置	1 面
				2面目以降の補正あり；	
				配管・配線	1 式
				引込開閉器盤撤去	1 面
				電源切替盤撤去	1 面
電源設備工	式	1	2,159,536	配管・配線撤去	1 式
発電設備設置工	式	1	1,863,967	発電装置設置	1 組
				配管・配線	1 式
				機械配管	1 式
発電設備撤去工	式	1	295,569	発電装置撤去	1 組
				始動用直流電源装置撤去	1 面
				2面目以降の補正あり；	
				現場発生品運搬(電気)	1 式
工場製品輸送工	式	1	370,000	；	
輸送工	式	1	370,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	16,300		
交通管理工	式	1	16,300	交通誘導警備員 B	1 人
直接工事費	式	1	3,627,410		
共通仮設費	式	1	297,600		
共通仮設費	式	1	13,600		
技術管理費	式	1	13,600	電気通信施設資産管理用データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	284,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度 筑後川河川事務所管内外受変電発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	3,925,010	
現場管理費	式	1	1,425,000	
機器間接費	式	1	4,359,000	
技術者間接費	式	1	195,000	
機器管理費	式	1	4,164,000	
工事原価	式	1	21,990,263	
一般管理費等	式	1	3,619,737	
工事価格	式	1	123,090,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 筑後川河川事務所管内外受変電発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	33,900,000		
受変電設備	式	1	33,900,000		
高压受変電設備	式	1	33,900,000	高压受電盤	1 面
				屋内自立形；	
				主変圧器盤	1 面
				屋内自立形；	
				非常電灯配電盤	1 面
				屋内自立形；	
機器単体費	式	1	33,900,000		
電気設備	式	1	1,540,105		
受変電設備工	式	1	1,523,805		
高压受変電設備設置工	式	1	1,064,432	高压受電盤設置	1 面
				主変圧器盤設置	1 面
				2面目以降の補正あり；	
				非常電灯配電盤設置	1 面
				2面目以降の補正あり；	
				配管・配線	1 式
高压受変電設備撤去工	式	1	459,373	高压受電盤撤去	1 面
				主変圧器盤撤去	1 面
				2面目以降の補正あり；	
				補機変圧器配電盤撤去	1 面
				2面目以降の補正あり；	
				電源切替盤撤去	1 面
				2面目以降の補正あり；	
				配管・配線撤去	1 式
				現場発生品運搬(電気)	1 式
				；	
仮設工	式	1	16,300		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度 筑後川河川事務所管内外受変電発電設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	28,200,000		
受変電設備	式	1	28,200,000		
高压受変電設備	式	1	28,200,000	動力変圧器盤 No. 1	1 面
				屋内鋼板製閉鎖自立形；	
				電灯変圧器盤 No. 1	1 面
				屋内鋼板製閉鎖自立形；	
機器単体費	式	1	28,200,000		
電気設備	式	1	1,357,148		
受変電設備工	式	1	1,034,148		
高压受変電設備設置工	式	1	867,050	動力変圧器盤設置 No. 1	1 面
				電灯変圧器盤設置 No. 1	1 面
				新旧設備切替仮設	1 式
高压受変電設備撤去工	式	1	167,098	動力変圧器盤撤去 No. 1	1 面
				電灯変圧器盤撤去 No. 1	1 面
				現場発生品運搬(電気)	1 式
工場製品輸送工	式	1	323,000		
輸送工	式	1	323,000	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	1,357,148		
共通仮設費	式	1	123,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	123,000		
純工事費	式	1	1,480,148		
現場管理費	式	1	593,000		

