

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 外環状共同溝附帯設備更新工事
工事地名	福岡県福岡市早良区賀茂地先 外環状共同溝

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	防災情報課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 外環状共同溝附帯設備更新工事								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
通信設備(機器単体)	式	1	63,814,000						
共同溝附帯設備	式	1	63,814,000						
共同溝防災安全設備	式	1	63,814,000	入出力盤(4-1)	1	面			
				鋼板製、指定色塗装；					
				入出力盤(4-2)	1	面			
				鋼板製、指定色塗装；					
				入溝表示盤	2	面			
				鋼板製、指定色塗装；					
				グレーチングリミットスイッチ	3	個			
				鋼板製、指定色塗装；					
				熱感知器	3	個			
				回転灯	2	個			
				架台含む；					
				押釦通報装置	28	個			
				ステンレス製防水型；					
				機器単体費	式	1	63,814,000		
				通信設備	式	1	14,384,368		
				共同溝附帯設備工	式	1	13,920,088		
共同溝防災安全設備設置・撤去工	式	1	13,920,088	入出力盤設置	2	面			
				補正なし；					
				入溝表示盤設置	2	面			
				補正なし；					
				グレーチングリミットスイッチ設置	3	個			
				熱感知器設置	3	個			
				補正なし；					
				回転灯設置	2	個			
				押釦通報装置設置	2	個			
				補正なし；					
				押釦通報装置設置	26	個			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度 外環状共同溝附帯設備更新工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					補正あり； 配線	1 式
					入出力盤撤去	2 面
					補正なし； 入溝表示盤撤去	2 面
					補正なし； グレーチングリミットスイッチ撤去	3 個
					熱感知器撤去	3 個
					補正なし； 回転灯撤去	2 個
					押釦通報装置撤去	2 個
					補正なし； 押釦通報装置撤去	26 個
					補正あり； 漏油検知器撤去	3 個
					補正あり； 配線撤去	1 式
システム・インテグレーション	式	1	231,680			
システム・インテグレーション	式	1	231,680	システム・インテグレーション	1 式	
工場製品輸送工	式	1	200,000			
輸送工	式	1	200,000	輸送(電気)	1 式	
仮設工	式	1	32,600			
交通管理工	式	1	32,600	交通誘導警備員 B	2 人	
直接工事費	式	1	14,384,368			
共通仮設費	式	1	2,616,745			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 外環状共同溝附帯設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	73,745	
技術管理費	式	1	73,745	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,543,000	
純工事費	式	1	17,001,113	
現場管理費	式	1	8,657,000	
機器間接費	式	1	6,262,000	
技術者間接費	式	1	570,000	
機器管理費	式	1	5,692,000	
工事原価	式	1	31,920,113	
一般管理費等	式	1	6,645,887	
工事価格	式	1	102,380,000	