積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度南高江地区外照明灯設置工事
工事地名	熊本県熊本市南区日吉地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　情報技術課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　194日間　　自　令和 8年 8月17日
　　至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度南高江地区外照明灯設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工場製作	式	1	19,258,000	
工場製作工	式	1	19,258,000	
道路照明柱製作工	式	1	19,258,000	複合柱(E1-1)製作　1　基 指定色塗装 310kg テーパー； 複合柱(E1-2)製作　1　基 指定色塗装 622kg テーパー； 複合柱(W1-1)製作　1　基 指定色塗装 622kg テーパー； 複合柱(W1-2)製作　1　基 指定色塗装 402kg テーパー； 複合柱(E2-1)製作　1　基 指定色塗装 483kg テーパー； 複合柱(E2-2)製作　1　基 指定色塗装 834kg 段付； 複合柱(W2-1)製作　1　基 指定色塗装 622kg テーパー； 複合柱(W2-2)製作　1　基 指定色塗装 310kg テーパー； 複合柱(E3-1)製作　1　基 指定色塗装 507kg テーパー； 複合柱(E3-2)製作　1　基 指定色塗装 496kg テーパー； 複合柱(W3-2)製作　1　基 指定色塗装 523kg テーパー；
工場純工事費	式	1	19,258,000	
（工場製作原価）	式	1	19,258,000	
電気設備	式	1	4,109,708	
道路照明設備工	式	1	3,810,908	

積算内訳書

工事名	令和８年度南高江地区外照明灯設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路照明設備設置工	式	1	3,645,847	複合柱(E1-1)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(E1-2)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(W1-1)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(W1-2)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(E2-1)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(E2-2)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(W2-1)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(W2-2)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(E3-1)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(E3-2)設置	1	基
				(夜間)		
				複合柱(W3-2)設置	1	基
				(夜間)		
				配線工	1	式
				(夜間)		
				複合柱・照明柱加算運搬費	1	式
				(6～12本)15，000円／本×11本；		
道路照明設備撤去工	式	1	165,061	道路照明灯撤去	4	基
				(夜間)		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
仮設工	式	1	298,800			
交通管理工	式	1	298,800	交通誘導警備員	6	人日
				Ａ(夜間)		
				交通誘導警備員	6	人日

積算内訳書

工事名	令和８年度南高江地区外照明灯設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				B（夜間）
直接工事費	式	1	4,109,708	
共通仮設費	式	1	1,237,225	
共通仮設費	式	1	64,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,173,000	
純工事費	式	1	5,346,933	
現場管理費	式	1	3,639,000	
（現場原価）	式	1	8,985,933	
工事原価	式	1	44,241,449	
一般管理費等	式	1	8,688,551	
工事価格	式	1	52,930,000	

積算内訳書

工事名	令和８年度南高江地区外照明灯設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工場製作	式	1	8,817,000	
工場製作工	式	1	8,817,000	
道路照明柱製作工	式	1	8,817,000	複合柱①製作　1　基 指定色塗装 579kg 段付 ベースカバーを含む； 複合柱②製作　1　基 指定色塗装 766kg 段付 ベースカバーを含む； 複合柱③製作　1　基 指定色塗装 651kg 段付 ベースカバーを含む； 複合柱④製作　1　基 指定色塗装 709kg 段付 ベースカバーを含む；
工場純工事費	式	1	8,817,000	
（工場製作原価）	式	1	8,817,000	
電気設備	式	1	3,206,516	
道路照明設備工	式	1	3,106,916	
道路照明設備設置工	式	1	3,106,916	複合柱①設置　1　基 複合柱②設置　1　基 複合柱③設置　1　基 複合柱④設置　1　基 単独柱①設置　1　基 単独柱②設置　1　基 配線工　1　式 複合柱・照明柱加算運搬費　1　式 (3～5本)25,000円／本×4本；
仮設工	式	1	99,600	
交通管理工	式	1	99,600	交通誘導警備員　3　人日 A 交通誘導警備員　3　人日

積算内訳書

工事名	令和８年度南高江地区外照明灯設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
				B
直接工事費	式	1	3,206,516	
共通仮設費	式	1	1,000,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,000,000	
純工事費	式	1	4,206,516	
現場管理費	式	1	2,974,000	
（現場原価）	式	1	7,180,516	
工事原価	式	1	15,997,516	