

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 8 年度 香禅寺第 2 樋管外機械設備工事
工事地名	宮崎県都城市高城町大字石山地先外

2. 工事内容

1)	事務所名	宮崎河川国道事務所	防災課
2)	主 工 種	水門設備（小形水門）	
3)	工 期	259日間	自 令和 8年 7月10日 至 令和 9年 3月25日

4) 工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 香禅寺第2樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	6,138,579	
小形水門製作	式	1	6,138,579	
水門設備	式	1	6,043,000	香禅寺第2樋管 1 式 高崎第10樋管川裏ゲート 1 式
付属設備	式	1	85,176	防護柵 1 式 香禅寺第2樋管 C ;
工場塗装工(機械)	式	1	10,403	溶融亜鉛メッキ施工 1 式
間接労務費	式	1	39,000	
純製作費	式	1	6,177,579	
工場管理費	式	1	28,000	
製作原価	式	1	6,205,579	
据付工	式	1	1,922,922	
小形水門輸送工	式	1	355,000	
輸送工	式	1	355,000	小型水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	1,567,922	
小形水門据付工	式	1	1,567,922	香禅寺第2樋管 1 式 高崎第10樋管川裏ゲート 1 式
共通仮設費	式	1	380,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	380,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 香禅寺第2樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	2,302,922	
現場管理費	式	1	504,000	
据付間接費	式	1	778,000	
据付工事原価	式	1	3,584,922	
設計技術費	式	1	442,000	
工事原価	式	1	17,827,875	
一般管理費等	式	1	2,352,125	
工事価格	式	1	20,180,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 香禅寺第2樋管外機械設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	4,658,296		
小形水門製作	式	1	4,658,296		
水門設備	式	1	4,567,000	大王樋管	1 式
				宮丸第2樋管	1 式
付属設備	式	1	82,438	防護柵	1 式
				大王樋管	
				C ;	
工場塗装工(機械)	式	1	8,858	溶融亜鉛メッキ施工	1 式
間接労務費	式	1	39,000		
純製作費	式	1	4,697,296		
工場管理費	式	1	28,000		
製作原価	式	1	4,725,296		
据付工	式	1	1,606,078		
小形水門輸送工	式	1	356,000		
輸送工	式	1	356,000	小形水門輸送	1 式
小形水門設備据付	式	1	1,250,078		
小形水門据付工	式	1	1,250,078	大王樋管	1 式
				宮丸第2樋管	1 式
共通仮設費	式	1	318,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	318,000		

