

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|------------------|
| 工事名 | 銀杏木排水機場外機械設備修繕工事 |
| 工事地名 | 鹿児島県薩摩川内市宮内町地先 |

2. 工事内容

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 1) 事務所名 | 川内川河川事務所 施設管理課 |
| 2) 主 工 種 | 揚排水ポンプ設備 (維持修繕) |
| 3) 工 期 | 312日間 自 令和 8年 5月12日 至 令和 9年 3月19日 |
| 4) 工事概要 | |

積算内訳書

| 工事名 | | 銀杏木排水機場外機械設備修繕工事 | | | | |
|-------------|-----|------------------|------------|---------------|--------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 製作工 | 式 | 1 | 19,800,000 | | | |
| 揚排水ポンプ設備製作 | 式 | 1 | 19,800,000 | | | |
| 監視操作制御設備 | 式 | 1 | 19,800,000 | 監視操作制御設備 | 1 | 式 |
| 純製作費 | 式 | 1 | 19,800,000 | | | |
| 製作原価 | 式 | 1 | 19,800,000 | | | |
| 据付工 | 式 | 1 | 1,373,326 | | | |
| 揚排水ポンプ設備輸送工 | 式 | 1 | 112,000 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 112,000 | 監視操作制御設備輸送 | 1 | 式 |
| 揚排水ポンプ設備据付 | 式 | 1 | 1,261,326 | | | |
| 揚排水ポンプ据付工 | 式 | 1 | 1,261,326 | 据付・撤去 直接経費 | 1 1 | 式 式 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 435,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 435,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 1,808,326 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 506,000 | | | |
| 据付間接費 | 式 | 1 | 1,489,000 | | | |
| 据付工事原価 | 式 | 1 | 3,803,326 | | | |
| 設計技術費 | 式 | 1 | 1,344,000 | | | |

積算内訳書

| 工事名 | | 銀杏木排水機場外機械設備修繕工事 | | | | |
|------------|-----|------------------|-----------|---------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 据付工 | 式 | 1 | 653,718 | | | |
| 揚排水ポンプ設備据付 | 式 | 1 | 653,718 | | | |
| 揚排水ポンプ据付工 | 式 | 1 | 653,718 | 撤去 | 1 | 式 |
| | | | | 直接経費 | 1 | 式 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 172,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 172,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 825,718 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 210,000 | | | |
| 据付間接費 | 式 | 1 | 767,000 | | | |
| 据付工事原価 | 式 | 1 | 1,802,718 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 1,802,718 | | | |
| | | | | | | |

積算内訳書

| 工事名 | | 銀杏木排水機場外機械設備修繕工事 | | | | |
|------------|-----|------------------|------------|----------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| 製作工 | 式 | 1 | 10,900,000 | | | |
| 揚排水ポンプ設備製作 | 式 | 1 | 10,900,000 | | | |
| 監視操作制御設備 | 式 | 1 | 10,900,000 | 監視操作制御設備 | 1 | 式 |
| 純製作費 | 式 | 1 | 10,900,000 | | | |
| 製作原価 | 式 | 1 | 10,900,000 | | | |
| 据付工 | 式 | 1 | 374,192 | | | |
| 揚排水ポンプ設備据付 | 式 | 1 | 374,192 | | | |
| 揚排水ポンプ据付工 | 式 | 1 | 374,192 | 据付・撤去 | 1 | 式 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 98,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 98,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 472,192 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 120,000 | | | |
| 据付間接費 | 式 | 1 | 451,000 | | | |
| 据付工事原価 | 式 | 1 | 1,043,192 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 11,943,192 | | | |
| | | | | | | |