総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：久留須川三股地区災害復旧工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
						合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	指名停止（-4） 文書注意（-2） 口頭注意（-1）	40		15	15	30			
1	小田開発工業株式会社	17.00	12.33	6.00	―	35.33	35.33	15	15	30	65.33	100	
2	谷川建設工業株式会社	16.00	14.00	6.00	―	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
3	柴田建設株式会社												辞退
4	株式会社　友岡建設	17.00	14.00	5.00	―	36.00							無効
5	株式会社　盛田組	15.33	12.83	6.00	―	34.16	34.16	15	15	30	64.16	100	
6	後藤建設株式会社	18.50	13.33	2.00	―	33.83							無効
7	株式会社佐々木建設	15.33	11.67	6.00	―	33.00	33.00	15	15	30	63.00	100	
8	ANAI株式会社												辞退
9	株式会社風戸工務店	17.00	11.67	6.00	―	34.67	34.67	15	15	30	64.67	100	
10													
11													
12													
13													
14													
15													