
業務名： 令和4年度筑後川管内地盤変動影響事後調査等業務

技術点 技術点 技術点

得点合計
（履行確実性確認前）

得点合計
（履行確実性確認後）

６０点換算値

20 30 50 6 106 106 60

1 （株）旭総合コンサルタント 20.00 25.80 50.00 6.00 101.80 1.00 101.80 57.6226

2 （株）大建 20.00 20.80 50.00 6.00 96.80 1.00 96.80 54.7924

3 平和総合コンサルタント（株） 16.00 21.70 50.00 6.00 93.70 1.00 93.70 53.0377

4 （株）新英コアテクニカ 20.00 16.70 46.00 6.00 88.70 1.00 88.70 50.2075

5 大和コンサル（株） 20.00 12.50 46.00 6.00 84.50 1.00 84.50 47.8301

6 （株）孝栄設計コンサルタント 16.00 12.50 50.00 6.00 ― 未評価 ― ― 予定価格
超過

7 （株）アーバンプラン 20.00 0.00 18.00 6.00 44.00 1.00 44.00 24.9056

※　「履行確実性度」については、履行確実性の確認後に記入する。
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