
令和４年度阿久根川内道路補償説明等（その１）業務

技術点 技術点 技術点

得点合計
（履行確実性確認

前）

得点合計
（履行確実性確認

後）
６０点換算値

　　　業　者　名 40 - 60 6 106 106 60

1 （株）旭総合コンサルタント 40.00 - 55.20 6.00 - 101.20 1.00 101.20 57.2830

2 平和総合コンサルタント（株） 辞退

3 （株）新和コンサルタント 36.70 50.40 6.00 - 93.10 1.00 93.10 52.6981

4 東亜建設技術（株） 31.70 55.20 6.00 - 92.90 1.00 92.90 52.5849

5 （株）大建 31.30 - 50.40 6.00 - 87.70 1.00 87.70 49.6415

6 （株）新英コアテクニカ 30.00 45.60 6.00 - 81.60 1.00 81.60 46.1886

7 （株）大進 32.70 40.80 6.00 - 79.50 未評価 － － 予定価格超過

8 （株）九州開発エンジニアリング 34.70 38.40 6.00 - 79.10 1.00 79.10 44.7735

9 （株）中原総合鑑定所 31.70 40.80 6.00 - 78.50 1.00 78.50 44.4339

10 （株）孝栄設計コンサルタント 26.00 43.20 6.00 - 75.20 1.00 75.20 42.5660

 

賃上げの実施に
関する評価 事故及び

不誠実な行為
履行確実性度 備考

総合評価落札方式評価表

No

技術点内訳・
評価のウェート

配置予定主任担
当者の

経験及び能力

配置予定担当技
術者の経験

実施方針

様式


