
令和４年度阿久根川内道路（西目地区）事業損失事前調査業務

技術点 技術点 技術点

得点合計
（履行確実性確認

前）

得点合計
（履行確実性確認

後）
６０点換算値

　　　業　者　名 40 - 60 6 106 106 60

1 平和総合コンサルタント（株）    辞退

2 大福コンサルタント（株） 27.30 - 40.80 6.00 - 74.10 1.00 74.10 41.9433

3 （株）孝栄設計コンサルタント 26.00 - 40.80 6.00 - 72.80 未評価 － － 予定価格超過

 

賃上げの実施に
関する評価 事故及び

不誠実な行為
履行確実性度 備考

総合評価落札方式評価表

No

技術点内訳・
評価のウェート

配置予定主任担
当者の

経験及び能力

配置予定担当技
術者の経験

実施方針

様式


