
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

キールトラス及びサブトラスの
柱・梁における鉄骨建て方の施工

品質向上対策
生産性向上に資する対策について 適切な工程管理に資する対策 合計

(施工体制評価前)
合計

(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制確
保の確実性

20 20 20 4 64 15 15 30

1 戸田・川口特定建設工事共同企業体 16.00 16.00 16.00 4.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

2 （株）奥村組 16.00 18.00 18.00 4.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

3 大日本土木（株） 18.00 18.00 18.00 4.00 58.00 無効

4 大豊建設株式会社 16.00 16.00 16.00 4.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100
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備考

工事名：北九州航空基地（Ｒ４）建築その他工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 適切な工程管理
賃上げの実

施
に関する評

価

　
　　　　　評価項目・
　　　　　加算点等配分
 
　　業者名

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項


	③-1入契・閲覧【標準型（WTO）】

