
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

－ 20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 栗原工業株式会社 － 16.00 9.33 4.00 3.00 0.00 － 32.33 32.33 15 15 30 62.33 100

2 日本電設工業株式会社 － 14.33 8.17 4.00 0.00 0.00 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100

3 株式会社九電工 － 3.50 8.08 6.00 0.00 0.00 － 17.58 17.58 15 15 30 47.58 100

4 東邦電気工業株式会社 － 9.33 3.50 4.00 0.00 0.00 － 16.83 - - - - - 100 予定価格超過
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：北九州航空基地（Ｒ４）電気設備工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等簡易な施工計画 企業の能力等


