総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：隈上川長野伏越余水吐き改築外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	堤工業株式会社	0.00	15.75	13.00	4.00	3.00	0.00	―	35.75	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
2	建武工業株式会社															辞退
3	株式会社荻島組	0.00	17.00	11.67	4.00	3.00	0.00	―	35.67	35.67	15	15	30	65.67	100	
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																