総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：巨瀬川今村橋取付道路外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	井樋建設株式会社	20.00	12.00	6.00	3.00	0.00	－	41.00							無効
2	濱崎建設株式会社	19.75	10.67	6.00	3.00	0.00	－	39.42							無効
3	堤工業株式会社														辞退
4	森部建設株式会社	17.00	11.00	5.00	3.00	0.00	－	36.00							無効
5	建武工業株式会社	17.00	12.33	5.00	3.00	0.00	－	37.33	37.33	15	15	30	67.33	100	
6	株式会社　宝栄工業														辞退
7	株式会社　時里組														辞退
8	尾花建設株式会社														辞退
9	株式会社　郷原組														辞退
10	株式会社荻島組	17.00	11.42	4.00	3.00	0.00	－	35.42	35.42	15	15	30	65.42	100	
11	株式会社昭和組	17.00	12.33	5.00	3.00	0.00	－	37.33	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
12	株式会社久富組	7.00	12.00	5.00	3.00	0.00	－	27.00	27.00	15	15	30	57.00	100	
13	株式会社髙木組	16.00	8.33	4.00	0.00	0.00	－	28.33	28.33	15	15	30	58.33	100	
14	株式会社　荒巻組	13.67	10.42	4.00	3.00	0.00	－	31.09	31.09	15	15	30	61.09	100	
15	（株）毛利土建														辞退
16															
17															
18															