# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：宝満川小森野地区築堤工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 井樋建設株式会社 | 20.00 | 13.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 42.00 | | | | | | | 無効 |
| 2 | 濱崎建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 3 | 堤工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 4 | 森部建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 建武工業株式会社 | 17.00 | 12.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 37.33 | | | | | | | 無効 |
| 6 | 株式会社　宝栄工業 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社　時里組 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | 尾花建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社　郷原組 | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 10 | 株式会社荻島組 | 17.00 | 12.67 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 36.67 | 36.67 | 15 | 15 | 30 | 66.67 | 100 | |
| 11 | 株式会社昭和組 | 17.00 | 12.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 37.33 | 37.33 | 15 | 15 | 30 | 67.33 | 100 | |
| 12 | 株式会社久富組 | 12.00 | 13.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 33.00 | 33.00 | 15 | 15 | 30 | 63.00 | 100 | |
| 13 | 株式会社高木組 | 16.00 | 8.33 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ― | 28.33 | 28.33 | 15 | 15 | 30 | 58.33 | 100 | |
| 14 | 株式会社　荒巻組 | 12.42 | 10.67 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | ― | 30.09 | 30.09 | 15 | 15 | 30 | 60.09 | 100 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |