
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 森部建設株式会社 0.00 17.00 11.00 5.00 3.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

2 建武工業株式会社 辞退

3 株式会社 郷原組 0.00 20.00 11.00 4.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

4 株式会社荻島組 0.00 17.00 11.42 4.00 3.00 0.00 － 35.42 35.42 15 15 30 65.42 100

5 株式会社平田組 0.00 6.00 5.00 4.00 0.00 0.00 － 15.00 - - - - - 100 予定価格超過
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和４年度赤谷川流域砂防設備外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等簡易な施工計画 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


