
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 田丸造園建設株式会社 15.00 9.67 4.00 3.00 0.00 － 31.67 31.67 15 15 30 61.67 100

2 丸彦産業　株式会社 12.00 9.00 5.50 3.00 0.00 － 29.50 29.50 15 15 30 59.50 100

3 株式会社英建設 17.00 11.50 5.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

4 株式会社永末組 辞退

5 小松建設株式会社 14.08 9.33 2.00 0.00 0.00 － 25.41 25.41 15 15 30 55.41 100

6 株式会社　クリエイティブ 0.00 4.00 3.00 3.00 0.00 － 10.00 10.00 15 15 30 40.00 100

7 津和野産業株式会社 16.50 10.50 5.50 0.00 0.00 － 32.50 32.50 15 15 30 62.50 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和４年度直方管内中央部河川維持管理工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点


