総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和４年度高柳堰堰柱補修受託合併工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	−4	指名停止（−4.3） 文書注意（−2.15） 口頭注意（−1.08）	43		15	15	30			
1	清水丸源建設株式会社														辞退
2	株式会社　石橋組	17.00	13.33	5.00	3.00	0.00	−	38.33	38.33	15	15	30	68.33	100	
3	株式会社大和土木	17.00	12.33	3.50	3.00	0.00	−	35.83	35.83	15	15	30	65.83	100	
4	有限会社横地組	17.00	10.33	3.50	3.00	0.00	−	33.83							無効
5	株式会社永末組	17.00	10.33	4.00	3.00	0.00	−	34.33	34.33	15	15	30	64.33	100	
6	株式会社関野建設	17.00	11.00	3.50	3.00	0.00	−	34.50							無効
7	株式会社　巽工業	5.75	4.00	2.00	0.00	0.00	−	11.75							無効
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															