
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社黒瀬建設 17.00 11.67 6.00 3.00 0.00 － 37.67 37.67 15 15 30 67.67 100

2 株式会社　安部工務店 16.00 9.67 4.50 3.00 0.00 － 33.17 33.17 15 15 30 63.17 100

3 福山総合建設株式会社 16.75 10.17 4.50 0.00 0.00 － 31.42 無効

4 株式会社　松原土木 15.33 12.33 3.00 3.00 0.00 － 33.66 33.66 15 15 30 63.66 100

5 藤木建設株式会社 16.00 13.33 3.50 3.00 0.00 － 35.83 無効

6 株式会社水摩組 18.25 8.00 3.50 0.00 0.00 － 29.75 29.75 15 15 30 59.75 100

7 株式会社宮崎組 3.75 4.00 3.50 0.00 0.00 － 11.25 11.25 15 15 30 41.25 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：令和４年度中間管内若松地区下流堤防補修工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等


