総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：福岡２０８号　浦島橋下部工（Ａ１）撤去外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	濱崎建設株式会社															辞退
2	九州環境建設株式会社															辞退
3	堤工業株式会社	0.00	15.75	13.50	4.00	3.00	0.00	―	36.25							無効
4	新開建設株式会社	0.00	17.00	11.50	3.00	3.00	0.00	―	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
5	株式会社　宝栄工業															辞退
6	株式会社南組															辞退
7	株式会社荻島組	0.00	15.75	8.67	4.00	3.00	0.00	―	31.42	31.42	15	15	30	61.42	100	
8	株式会社　中村組															辞退
9	株式会社久富組															辞退
10	株式会社大豊実業															辞退
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																