総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：福岡２０１号　花廻第二橋上部工（Ａ１－Ｐ３）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	20	15	5	3	-4	指名停止（４２） 文書注意（２１５） 口頭注意（-１０６）	43		15	15	30			
1	オリエンタル白石株式会社	0.00	13.67	11.00	3.00	3.00	0.00	－	30.67	30.67	15	15	30	60.67	100	
2	株式会社安部日鋼工業　九州支店	0.00	16.00	14.00	2.25	3.00	0.00	－	35.25	35.25	15	15	30	65.25	100	
3	株式会社富士ピー・エス															辞退
4	昭和コンクリート工業株式会社	0.00	17.00	15.00	1.50	3.00	0.00	－	36.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
5	コーアツ工業株式会社	0.00	16.00	11.00	1.50	3.00	0.00	－	31.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
6	ドーピー建設工業株式会社	0.00	14.33	11.00	3.00	3.00	0.00	－	31.33	31.33	15	15	30	61.33	100	
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																