総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和４年度　真州崎大橋耐震補強（Ａ１・Ａ２）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	（株）環境開発	6.00	12.00	5.00	0.00	0.00	―	23.00	23.00	15	15	30	53.00	100	
2	西部電気工業株式会社	18.50	7.00	4.00	0.00	0.00	―	29.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
3	松鶴建設株式会社														辞退
4	九州化工建設株式会社	7.00	5.00	1.00	3.00	0.00	―	16.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
5	ミカドコーポレーション株式会社	16.00	7.67	6.00	3.00	0.00	―	32.67	32.67	15	15	30	62.67	100	
6	飯田建設株式会社	17.00	11.00	6.00	3.00	0.00	―	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
7	株式会社平昭														辞退
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															