総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡２０１号鏡山地区（下り線）舗装工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	三共建設株式会社	20.00	11.00	4.00	3.00	0.00	―	38.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	川越建設株式会社	14.33	10.83	3.00	3.00	0.00	―	31.16	31.16	15	15	30	61.16	100	
3	有限会社 隆将カンパニー	16.50	11.33	5.00	3.00	0.00	―	35.83	35.83	15	15	30	65.83	100	
4	西部電気工業株式会社														辞退
5	松山建設株式会社	15.50	12.50	3.00	3.00	0.00	―	34.00	34.00	15	15	30	64.00	100	
6	有限会社横地組	4.75	4.00	4.00	3.00	0.00	―	15.75	15.75	15	15	30	45.75	100	
7	ミカドコーポレーション株式会社	5.75	5.00	0.00	3.00	0.00	―	13.75	13.75	15	15	30	43.75	100	
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															