総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：福岡３号黒崎西ＯＦＦランプ橋上部工（ＲＰ２－ＲＰ６）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社名村造船所															辞退
2	日本鉄塔工業（株）	0.00	16.00	13.00	6.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
3	矢田工業株式会社															辞退
4	清本鉄工株式会社	0.00	18.75	13.00	4.00	3.00	0.00	－	38.75	38.75	15	15	30	68.75	100	
5	株式会社大島造船所	0.00	17.50	10.50	4.00	3.00	0.00	－	35.00	35.00	15	15	30	65.00	100	
6	山九株式会社	0.00	6.00	7.00	6.00	0.00	0.00	－	19.00	19.00	15	15	30	49.00	100	
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																