総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡２０１号津原橋下部工外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		2	14	4	2	-3	指名停止（-2.2） 文書注意（-1.1） 口頭注意（-0.55）	22		15	15	30			
1	岡本土木株式会社	1.50	12.50	3.50	2.00	0.00	―	19.50	19.50	15	15	30	49.50	100	
2	株式会社サカヒラ	2.00	13.33	1.50	2.00	0.00	―	18.83	18.83	15	15	30	48.83	100	
3	九鉄工業株式会社	1.50	12.33	0.50	0.00	0.00	―	14.33							無効
4	岩崎建設株式会社														辞退
5	福東株式会社	1.50	13.00	1.50	2.00	0.00	―	18.00							無効
6	松山建設株式会社	2.00	13.50	3.50	2.00	0.00	―	21.00	21.00	15	15	30	51.00	100	
7	清水丸源建設株式会社														辞退
8	柴田建設工業株式会社	1.50	12.33	2.50	2.00	0.00	―	18.33	18.33	15	15	30	48.33	100	
9	株式会社環境施設	2.00	9.67	0.00	2.00	0.00	―	13.67	13.67	15	15	30	43.67	100	
10	九特興業株式会社	2.00	12.33	2.50	2.00	0.00	―	18.83	18.83	15	15	30	48.83	100	
11	株式会社　高瀬組	2.00	14.00	1.50	2.00	0.00	―	19.50							無効
12	有田建設株式会社														辞退
13	株式会社春田建設	1.50	10.00	2.50	2.00	0.00	―	16.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
14															
15															
16															
17															
18															