総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：福岡２０１号福ヶ谷橋（Ａ１－Ｐ２）構台設置外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		2	14	4	2	-3	指名停止（-2.2） 文書注意（-1.1） 口頭注意（-0.55）	22		15	15	30			
1	岡本土木株式会社	0.00	13.50	3.50	2.00	0.00	－	19.00	19.00	15	15	30	49.00	100	
2	株式会社サカヒラ														辞退
3	松鶴建設株式会社														辞退
4	福東株式会社														辞退
5	柴田建設工業株式会社	0.00	11.33	2.50	2.00	0.00	－	15.83							無効
6	九特興業株式会社	1.50	11.33	2.50	2.00	0.00	－	17.33	17.33	15	15	30	47.33	100	
7	株式会社　高瀬組														辞退
8	有田建設株式会社	1.50	13.00	0.50	2.00	0.00	－	17.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	川本建設工業株式会社														辞退
10	株式会社春田建設	1.50	10.00	1.50	2.00	0.00	－	15.00	15.00	15	15	30	45.00	100	
11	有限会社横地組	0.00	10.00	1.50	2.00	0.00	－	13.50	13.50	15	15	30	43.50	100	
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															