
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 九鉄工業株式会社 6.00 4.00 4.00 0.00 0.00 － 14.00 無効

2 日本鉄塔工業株式会社 7.00 9.33 3.00 3.00 0.00 － 22.33 22.33 15 15 30 52.33 100

3 岡本土木株式会社 16.75 12.50 6.00 3.00 0.00 － 38.25 無効

4 日本乾溜工業株式会社 17.00 7.33 1.00 0.00 0.00 － 25.33 25.33 15 15 30 55.33 100

5 株式会社　大島産業 辞退

6 松山建設株式会社 6.75 12.50 3.00 3.00 0.00 － 25.25 無効

7 川本建設工業株式会社 16.75 13.00 3.00 3.00 0.00 － 35.75 35.75 15 15 30 65.75 100

8 岩崎建設株式会社 17.00 12.50 4.00 3.00 0.00 － 36.50 36.50 15 15 30 66.50 100

9 ミカドコーポレーション株式会社 16.00 8.42 0.00 3.00 0.00 － 27.42 無効

10 福東株式会社 7.25 12.00 2.00 3.00 0.00 － 24.25 無効

11 株式会社　安部工務店 辞退

12 株式会社　東亜工業所 16.00 10.00 3.00 3.00 0.00 － 32.00 32.00 15 15 30 62.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等
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