
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社　大島産業 辞退

2 ミカドコーポレーション株式会社 17.00 9.42 0.00 3.00 0.00 － 29.42 29.42 15 15 30 59.42 100

3 川越建設株式会社 16.00 11.50 3.00 3.00 0.00 － 33.50 - - - - - 100 予定価格超過

4 有限会社 隆将カンパニー 5.25 11.00 5.00 3.00 0.00 － 24.25 24.25 15 15 30 54.25 100

5 松山建設株式会社 16.75 12.50 3.00 3.00 0.00 － 35.25 35.25 15 15 30 65.25 100

6 西部電気工業株式会社 17.25 8.00 4.00 0.00 0.00 － 29.25 無効

7 株式会社宮崎組 0.75 3.00 3.00 0.00 0.00 － 6.75 無効

8 三秀舗道株式会社 2.00 3.00 0.00 0.00 0.00 － 5.00 無効
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：福岡３号戸畑バイパス西交差点改良外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
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