
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 0 6 4 1 -2
指名停止（-1.1）
文書注意（-0.55）
口頭注意（-0.28）

11 　 15 15 30

1 株式会社　中野建設 辞退

2 笠原建設株式会社 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

3 株式会社政工務店 辞退

4 黒木建設株式会社 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

5 株式会社　上滝建設 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

6 株式会社江頭建設 0.00 0.00 2.25 4.00 0.00 0.00 － 6.25 6.25 15 15 30 36.25 100

7 増田建設株式会社 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

8 深町建設株式会社 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

9 株式会社大和建設 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100

10 株式会社大同工務店 0.00 0.00 1.00 4.00 1.00 0.00 － 6.00 6.00 15 15 30 36.00 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：佐賀４９７号木須地区４工区改良工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等簡易な施工計画 企業の能力等
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