
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社下村建設 辞退

2 株式会社大同工務店 辞退

3 株式会社　中野建設 19.75 14.00 6.00 3.00 0.00 － 42.75 42.75 15 15 30 72.75 100

4 株式会社西九州道路 14.75 7.00 4.00 3.00 0.00 － 28.75 28.75 15 15 30 58.75 100

5 高木建設株式会社 辞退
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：佐賀国道管内（東部地区）橋梁補修工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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