総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：三日月高架橋外補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
								合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	松尾建設株式会社	5.50	11.00	6.00	3.00	0.00	－	25.50	25.50	15	15	30	55.50	100	
2	牟田建設株式会社														辞退
3	株式会社　下村建設	20.00	14.00	6.00	3.00	0.00	－	43.00	43.00			0	43.00		
4	株式会社大同工務店	20.00	14.00	6.00	3.00	0.00	－	43.00	43.00	15	15	30	73.00	100	
5	株式会社　中野建設														辞退
6	笠原建設株式会社	17.00	13.00	6.00	3.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
7	唐津土建工業株式会社	19.75	14.00	6.00	3.00	0.00	－	42.75	42.75			0	42.75		
8	株式会社　峰組														辞退
9	森永建設株式会社	6.00	8.00	6.00	3.00	0.00	－	23.00	23.00	15	15	30	53.00	100	
10	株式会社　西九州道路	16.00	10.00	4.00	3.00	0.00	－	33.00	33.00	15	15	30	63.00	100	
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															